
Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

ESTRADA/LOGRADOURO: Paraíso (Trecho Sul) - ETAPA 1 Data Orçamento: JUN/2020
TRECHO: EST. 0+00 - EST. 25+00 BDI: 24,03%
EXTENSÃO (m): 500,00 LARGURA FAIXA ROLAMENTO (m) 6,00 LARGURA ACOSTAMENTO 2x (m) 0,50

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (TERRAPLENAGEM)
1.1  Serviços Iniciais

1.1.1 Composição 01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,88 427,74 530,53 424,42 106,11 1.222,34 305,59 1.527,93
1.1.2 98525 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal m² 2.000,00 0,25 0,31 0,25 0,06 496,00 124,00 620,00
1.1.3 72888 Carga e descarga de mecânizada de solo m³ 400,00 0,77 0,96 0,77 0,19 307,20 76,80 384,00
1.1.4 93589 Transporte local bota-fora DMT= 10,50 km m³xkm 5.250,00 0,97 1,20 0,96 0,24 5.040,00 1.260,00 6.300,00
1.1.5 100574 Espalhamento material bota-fora m³ 400,00 0,84 1,04 0,83 0,21 332,80 83,20 416,00
1.1.6 COTAÇÃO PM Remoção de postes de energia/iluminação (relocação) un. 2,00 6.500,00 8.061,95 6.449,56 1.612,39 12.899,12 3.224,78 16.123,90
1.1.7 SICRO 4915730 Recomposição de cercas com mourão de madeira m 48,00 18,06 22,40 17,92 4,48 860,16 215,04 1.075,20
1.1.8 SICRO 4915725 Recomposição de cercas com mourão de concreto m 0,00 20,14 24,98 19,98 5,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Remoções Solos Inadequados 0,00  

1.2.1 90106 Escavação mecânica solos inadequados c/ profundidade até 1,50m m³ 300,00 5,07 6,29 5,03 1,26 1.509,60 377,40 1.887,00
1.2.2 72888 Carga e descarga de mecânizada de solo m³ 300,00 0,77 0,96 0,77 0,19 230,40 57,60 288,00
1.2.3 93589 Transporte comercial bota-fora DMT= 10,50 km m³xkm 3.937,50 0,97 1,20 0,96 0,24 3.780,00 945,00 4.725,00
1.2.4 100574 Espalhamento material bota-fora m³ 300,00 0,84 1,04 0,83 0,21 249,60 62,40 312,00
1.2.5 96399 Subtituição solos Inadequados c/ pedra rachão, material, espalhamento e compactação m³ 300,00 63,03 78,18 62,54 15,64 18.763,20 4.690,80 23.454,00
1.2.6 97915 Transporte comercial rachão DMT= 48,00 km m³xkm 16.560,00 0,79 0,98 0,78 0,20 12.983,04 3.245,76 16.228,80
1.2.7 72888 Carga, manaboras e descarga de rachão    m³ 300,00 0,77 0,96 0,77 0,19 230,40 57,60 288,00
1.3 Movimentação Terra - Greide 0,00  

1.3.1 83338 Escavação mat. 1a cat. m³ 1.554,28 2,13 2,64 2,11 0,53 3.282,64 820,66 4.103,30
1.3.2 SICRO 5502967 Escavação mat. 3a cat. Com rompedor hidráulico m³ 31,72 104,61 129,75 103,80 25,95 3.292,54 823,13 4.115,67
1.3.3 72888 Carga, manaboras e descarga escavações subleito    m³ 1.586,00 0,77 0,96 0,77 0,19 1.218,05 304,51 1.522,56
1.3.4 93589 Transporte local bota-fora DMT= 10,50 km m³xkm 0,00 0,97 1,20 0,96 0,24 0,00 0,00 0,00
1.3.5 100574 Espalhamento material bota-fora m³ 1.886,57 0,84 1,04 0,83 0,21 1.569,63 392,40 1.962,03
1.3.6 96385 Compactação de aterros m³ 88,00 6,59 8,17 6,54 1,63 575,17 143,79 718,96
1.3.7 98504 Enleivamento de taludes m² 750,00 15,11 18,74 14,99 3,75 11.244,00 2.811,00 14.055,00

80.085,89 20.021,46 100.107,35
2. PAVIMENTAÇÃO
2.1 100576 Regularização e compactação do subleito m² 3.860,00 1,43 1,77 1,42 0,35 5.465,76 1.366,44 6.832,20
2.2 96399 Sub-base de rachão, inclus. compactação m³ 584,80 63,03 78,18 62,54 15,64 36.575,73 9.143,93 45.719,66
2.3 97915 Transporte comercial rachão DMT= 48,00 km m³xkm 32.280,96 0,79 0,98 0,78 0,20 25.308,27 6.327,07 31.635,34
2.4 72888 Carga, manaboras e descarga de rachão    m³ 584,80 0,77 0,96 0,77 0,19 449,13 112,28 561,41
2.5 96396 Base de brita graduada, inclus. compactação m³ 536,25 86,25 106,98 85,58 21,40 45.894,42 11.473,61 57.368,03
2.6 83356 Transporte comercial brita DMT= 48,00 km m³xkm 29.601,00 0,63 0,78 0,62 0,16 18.471,02 4.617,76 23.088,78
2.7 72888 Carga, manaboras e descarga de brita graduada    m³ 536,25 0,77 0,96 0,77 0,19 411,84 102,96 514,80
2.8 96401 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m² 3.500,00 6,06 7,52 6,02 1,50 21.056,00 5.264,00 26.320,00
2.9 96402 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 3.000,00 1,80 2,23 1,78 0,45 5.352,00 1.338,00 6.690,00
2.10 Composição 02 Capa asfáltica em CBUQ com CAP 50/70 m³ 150,00 783,32 971,56 777,25 194,31 116.587,20 29.146,80 145.734,00
2.11 95303 Transporte comercial CBUQ DMT= 48,00 km m³xkm 9.360,00 0,80 0,99 0,79 0,20 7.413,12 1.853,28 9.266,40
2.12 72891 Manobras e descarga de CBUQ, descarga em vibro-acabadora    m³ 150,00 3,86 4,79 3,83 0,96 574,80 143,70 718,50

283.559,29 70.889,83 354.449,12
3. DRENAGEM
3.1 90101 Escavação mecânica de valas em 1a cat. m³ 90,35 8,39 10,41 8,33 2,08 752,44 188,11 940,55
3.2 SICRO 4805765 Escavação de vala em mat. 3a cat. m³ 4,76 295,86 366,96 293,57 73,39 1396,00 349,00 1745,00
3.3 94112,00 Lastro em brita graduada 10 cm m³ 74,79 148,19 183,80 147,04 36,76 10997,12 2749,28 13746,40
3.4 83356,00 Transporte comercial brita DMT= 48,00 km m³xkm 4128,41 0,63 0,78 0,62 0,16 2576,13 644,03 3220,16
3.5 7762,00 Fornecimento tubos PA4 Ø 0,60 m 44,00 101,96 126,46 101,17 25,29 4451,39 1112,85 5564,24
3.6 92824,00 Assentamento  tubos PA2 Ø 0,60 m 44,00 63,23 78,42 62,74 15,68 2760,38 690,10 3450,48
3.7 7763,00 Fornecimento tubos PA2 Ø 0,80 m 11,00 175,21 217,31 173,85 43,46 1912,33 478,08 2390,41
3.8 92826,00 Assentamento  tubos PA2 Ø 0,80 m 11,00 84,72 105,08 84,06 21,02 924,70 231,18 1155,88
3.9 93378,00 Reaterro e compactação de valas (Vol. Esc. - Vol. Tubos) m³ 77,14 16,92 20,99 16,79 4,20 1295,27 323,82 1619,09
3.10 93589,00 Transporte comercial bota-fora DMT= 10,50 km m³xkm 235,86 0,97 1,20 0,96 0,24 226,42 56,61 283,03
3.11 SICRO 2003347 Sarjeta Trapezoidal de Grama m 304,00 13,55 16,81 13,45 3,36 4088,19 1022,05 5110,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
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Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

ESTRADA/LOGRADOURO: Paraíso (Trecho Sul) - ETAPA 1 Data Orçamento: JUN/2020
TRECHO: EST. 0+00 - EST. 25+00 BDI: 24,03%
EXTENSÃO (m): 500,00 LARGURA FAIXA ROLAMENTO (m) 6,00 LARGURA ACOSTAMENTO 2x (m) 0,50

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
ORÇAMENTO

Valor Total         
(R$) Ítem Código SINAPI Descrição Unid Quantitativos

Valor Total (R$)Preço Unitário 
(R$)

Preço Unitário c/ 
BDI (R$)

Valor Unitário (R$)

3.12 SICRO 2003345 Sarjeta Trapezoidal de Concreto m 507,00 35,80 44,40 35,52 8,88 18008,64 4502,16 22510,80
3.13 SICRO 2003359 Transposição de segmentos de sarjetas m 35,00 185,16 229,65 183,72 45,93 6430,20 1607,55 8037,75
3.14 SICRO 2003477 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto - CCS01/TCC01 un. 8,00 3059,51 3794,71 3035,77 758,94 24286,14 6071,54 30357,68
3.15 SICRO 2003479 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto - CCS02/TCC01 un. 2,00 3027,13 3754,55 3003,64 750,91 6007,28 1501,82 7509,10
3.16 73856/002 Boca de bueiro D=0,60m un. 4,00 936,49 1161,53 929,22 232,31 3716,90 929,22 4646,12
3.17 73856/003 Boca de bueiro D=0,80m un. 1,00 1.399,96 1.736,37 1.389,10 347,27 1.389,10 347,27 1.736,37

91.218,63 22.804,67 114.023,30
4. SINALIZAÇÃO
4.1 72947 Sinalização horizontal com tinta acrílica retrorefletiva m² 210,00 13,10 16,25 13,00 3,25 2.730,00 682,50 3.412,50
4.2 34723 Placa de sinalização semi-refletiva sem suporte m² 1,80 693,00 859,53 687,62 171,91 1.237,72 309,43 1.547,15
4.3 92335 Suporte de aço galvanizado D=2" m 24,00 58,82 72,95 58,36 14,59 1.400,64 350,16 1.750,80
4.4 SICRO 5213360 Tacha bidirecional refletiva un. 189,00 17,03 21,12 16,90 4,22 3.193,34 798,34 3.991,68

8.561,70 2.140,43 10.702,13
5. MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS
5.1 Composição 03 Mobilização de equipamentos un. 1,00 5.421,88 6.724,76 6.724,76 0,00 6.724,76 0,00 6.724,76
5.2 78472 Serviços topográficos para pavimentação m 1.500,00 0,46 0,57 0,46 0,11 684,00 171,00 855,00
5.3 74021/003 Ensaio de regularização do subleito m² 1.930,00 0,98 1,21 0,97 0,24 1.868,24 467,06 2.335,30
5.4 74021/006 Ensaios de base estabilizada granulometricamente m³ 536,25 1,92 2,38 1,90 0,48 1.021,02 255,26 1.276,28
5.5 74022/025 Ensaio taxa de aplicação ligante betuminoso un. 5,00 63,36 78,58 62,86 15,72 314,32 78,58 392,90
5.6 74022/052 Ensaio de ponto de fulgor material betuminoso un. 5,00 144,83 179,63 143,70 35,93 718,52 179,63 898,15
5.7 74022/040 Ensaio de adesividade do ligante betuminoso un. 5,00 90,52 112,27 89,82 22,45 449,08 112,27 561,35
5.8 Composição 04 Administração local % 100,00 60,41 74,93 0,00 74,93 0,00 7.493,00 7.493,00

11.779,94 8.756,80 20.536,74

475.205,45               124.613,19                  599.818,64                 

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Adotados os encargos sociais estebelecidos pelo SINAPI;
Valores unitários sem desoneração da mão de obra;
Tabela de preços SINAPI - DEZ/2019 - SICRO:JUL/2019
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Paraíso (Trecho Sul) - ETAPA 1 Data Orçamento: JUN/2020

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

100.107,35 16,69%

2. PAVIMENTAÇÃO

354.449,12 59,09%

3. DRENAGEM

114.023,30 19,01%

4. SINALIZAÇÃO

10.702,13 1,78%

5. MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS

20.536,74 3,42%

599.818,64 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL  DE BOM PRINCÍPIO/RS
RESUMO GERAL SERVIÇOS

Item Serviço Percentual   
(%) 

Valor Total   
(R$) 

TOTAL  DO  ORÇAMENTO  

SUB-TOTAL (1)  >>>>>

                                                                  SUB-TOTAL (2) >>>>>

                                                                  SUB-TOTAL (3) >>>>>

                                                                 SUB-TOTAL (4) >>>>>

                                                                 SUB-TOTAL (5) >>>>>
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Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 



Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

LOGRADOURO: Paraíso (Trecho Sul) - ETAPA 1
TRECHO: EST. 0+00 - EST. 25+00
EXTENSÃO (m): 500,00 LARGURA PISTA(m) 6,00 LARGURA ACOSTAMENTO(m) (2X): 0,50
DADOS:
DMTs: (km) MOVIMENTAÇÃO TERRAS: % (m³) PAVIMENTO: Esp. (m) Larg. média camada (m) ÁREA PAVIMENTO: (m²)
BOTA-FORA 10,50 VOLUME CORTE: 100 1.586 REVESTIMENTO CBUQ 0,05 6,03 VIA (PISTA+ACOST.) 3.500,00
PEDREIRA/USINA 48,00 Mat. 1ª Categoria 98 1.554 BASE BG 0,15 7,15 VIA (ACRÉSCIMO H. PAV) 360,00

Mat. 3ª Categoria 2 32 SUB-BASE RACHÃO 0,16 7,31 ACESSOS 0,00
VOLUME ATERRO:  88 TOTAL 0,36 ACESSOS (ACRES. H. PAV) 0,00

EMPOLAMENTO; DIVERSOS: RELOCAÇÕES: CBUQ 3.000,00
SOLOS 1,25 LARGURA MÉDIA LIMPEZA TERRENO LE+LD (m) 4,00 POSTES (un.) 2
RACHÃO 1,15 VOLUME REMOÇÃO E REPOSIÇÃO SOLOS INADEQUADOS (m) 300,00 CERCAS MADEIRA (m) 48
BRITA GRADUADA 1,15 ALTURA MEDIA TALUDE LE 0,50 CERCAS CONCRETO (m) 0
CBUQ 1,30 ALTURA MÉDIA TALUDE LD (m) 1,00

TUBOS DE CONCRETO: BOCAS DE BUEIROS: CAIXA COLETORA DE SARJETA E TAMPA: SARJETA TRAPEZOIDAL TRANSPOSIÇÃO SARJETA
Ø 0,60 (m) 44,00 Ø 0,60 (un) 4 CCS01/TCC (un) 8 SZG 02 (m) 304 TSS 02 (m) 35
Ø 0,80 (m) 11,00 Ø 0,80 (un) 1 CCS02/TCC (un) 2 SZC 02 (m) 507

LARGURA VALAS: VOL. DE ESCAVAÇÃO VALAS: % (m³)
Ø 0,60 (m) 1,31 VOLUME CORTE: 100 95
Ø 0 80 (m) 1 55 Mat 1ª Categoria 95 90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Ø 0,80 (m) 1,55 Mat. 1ª Categoria 95 90
Mat. 3ª Categoria 5 5

SINALIZAÇÃO HORIZ. (PINTURAS (m) SINALIZAÇÃO VERT. (PLACAS):
EIXO CONT. AMAR. (L=0,12m) 500,00 OCTOGONAL L=0,25m (0,30m²) 0 SUPORTES: 8
EIXO TRAC. AMAR. (L=0,12m) 0 CIRCULAR Ø=0,50 (0,20m²) 4
BORDO CONT. BRANCA (L=0,15m 1000 QUADRADA L=0,50 (0,25m²) 4 TACHAS:
BORDO TRAC. BRANCA (L=0,12m 0 RETANG. 2,0x1,0 (2,00m²) 0 AMARELA (un) 63

RETANG.2,0x0,5 (1,00m²) 0 BRANCA (un) 126

1. TERRAPLENAGEM
1.1 Serviços Iniciais

1.1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,88 m² Quantidade de placa x área da placa (2,40x1,20m)
1.1.2 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal 2.000,00 m² Extensão do trecho x largura média limpeza (LE/LD)
1.1.3 Carga e descarga de mecânizada de solo 400,00 m³ Volume material limpeza (esp. 0,20m)
1.1.4 Transporte local bota-fora 5.250,00 m³xkm Volume material limpeza x empolamento x DMT BF
1.1.5 Espalhamento material bota-fora 400,00 m³ Volume material limpeza
1.1.6 Remoção de postes de energia/iluminação (relocação) 2,00 un. Número de postes à relocar
1.1.7 Recomposição de cercas com mourão de madeira 48,00 m Extensão de cercas à remover e recompor
1.1.8 Recomposição de cercas com mourão de concreto 0,00 m Extensão de cercas à remover e recompor
1.2 Remoção de Solos Inadequados

1.2.1 Escavação mecânica solos inadequados c/ profundidade até 1,50m 300,00 m³ Volume de remoção - quadro projeto
1.2.2 Carga e descarga de mecânizada de solo 300,00 m³ Volume de material removido
1.2.3 Transporte comercial bota-fora 3.937,50 m³xkm Volume material removido x empolamento x DMT BF
1.2.4 Espalhamento material bota-fora 300,00 m³ Volume de material removido - BF
1.2.5 Subtituição solos Inadequados c/ pedra rachão, material, espalhamento e compactação 300,00 m³ Volume de reposição solos inadequados removidos
1.2.6 Transporte comercial rachão 16.560,00 m³xkm Volume de rachão x empolamento x DMT Pedreira
1.2.7 Carga, manaboras e descarga de rachão 300,00 m³ Volume de rachão movimentado
1.3 Movimentação Greide

1.3.1 Escavação mat. 1a cat. 1.554,28 m³ Volume de escavação do subleito - planilha terraplenagem - consideração x% do valor total
1.3.2 Escavação mat. 3a cat. Com rompedor hidráulico 31,72 m³ Volume de escavação do subleito - planilha terraplenagem - consideração x% do valor total
1.3.3 Carga, manaboras e descarga escavações subleito 1.586,00 m³ Volume de material escavado movimentado
1.3.4 Transporte local bota-fora 0,00 m³xkm Volume de material excedente (Vc-VaxFc) x empolamento x DMT BF
1.3.5 Espalhamento material bota-fora 1.886,57 m³ Volume material excedente
1.3.6 Compactação de aterros 88,00 m³ Volume de aterro - planilha terraplenagem
1.3.7 Enleivamento de taludes 750,00 m² Extensão trecho x altura média talude LE/LD

OBSERVAÇÕES
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Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

LOGRADOURO: Paraíso (Trecho Sul) - ETAPA 1
TRECHO: EST. 0+00 - EST. 25+00
EXTENSÃO (m): 500,00 LARGURA PISTA(m) 6,00 LARGURA ACOSTAMENTO(m) (2X): 0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2. PAVIMENTAÇÃO
2.1 Regularização e compactação do subleito 3.860,00 m² Área do pavimento (via + acessos)
2.2 Sub-base de rachão, inclus. compactação 584,80 m³ Extensão do trecho x largura media da camada x espessura + Área acesso x esp.
2.3 Transporte comercial rachão 32.280,96 m³xkm Volume rachão x empolamento x DMT Pedreira
2.4 Carga, manaboras e descarga de rachão 584,80 m³ Volume de rachão movimentado
2.5 Base de brita graduada, inclus. compactação 536,25 m³ Extensão do trecho x largura media da camada x espessura
2.6 Transporte comercial brita 29.601,00 m³xkm Volume brita x empolamento x DMT Pedreira
2.7 Carga, manaboras e descarga de brita graduada 536,25 m³ Volume de brita movimentada
2.8 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 3.500,00 m² Área do pavimento (via + acessos)
2.9 Pintura de ligação com emulsão RR-2C 3.000,00 m² Área do pavimento CBUQ (via + acessos)
2.10 Capa asfáltica em CBUQ com CAP 50/70 150,00 m³ Área do pavimento x espessura CBUQ
2.11 Transporte comercial CBUQ 9.360,00 m³xkm Volume CBUQ x empolamento x DMT Usina
2.12 Manobras e descarga de CBUQ, descarga em vibro-acabadora 150,00 m³ Volume de CBUQ movimentado
3. DRENAGEM
3.1 Escavação mecânica de valas em 1a cat. 90,35 m³ Extensão tubos x largura valas x altura média de escavação - consideração x% do valor total
3.2 Escavação de vala em mat. 3a cat. 4,76 m³ Extensão tubos x largura valas x altura média de escavação - consideração x% do valor total
3.3 Lastro em brita graduada 10 cm 74,79 m³ Extensão tubos x largura valas x espessura lastro
3.4 Transporte comercial brita 4.128,41 m³xkm Volume brita x empolamento x DMT Pedreira
3.5 Fornecimento tubos PA4 Ø 0,60 44,00 m Extensão tubos Ø 0,60
3 6 Assentamento tubos PA2 Ø 0 60 44 00 m Extensão tubos Ø 0 603.6 Assentamento  tubos PA2 Ø 0,60 44,00 m Extensão tubos Ø 0,60
3.7 Fornecimento tubos PA2 Ø 0,80 11,00 m Extensão tubos Ø 0,80
3.8 Assentamento  tubos PA2 Ø 0,80 11,00 m Extensão tubos Ø 0,80
3.9 Reaterro e compactação de valas (Vol. Esc. - Vol. Tubos) 77,14 m³ Volume escavação valas -volume tubos
3.10 Transporte comercial bota-fora 235,86 m³xkm Volume material reaterro x empolamento x DMT BF
3.11 Sarjeta Trapezoidal de Grama 304,00 m Extensão de sarjeta grama
3.12 Sarjeta Trapezoidal de Concreto 507,00 m Extensão desarjeta concreto
3.13 Transposição de segmentos de sarjetas 35,00 m Extensão de transposição
3.14 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto - CCS01/TCC01 8,00 un. Número de caixas
3.15 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto - CCS02/TCC01 2,00 un. Número de caixas
3.16 Boca de bueiro D=0,60m 4,00 un. Número de bocas (alas)
3.17 Boca de bueiro D=0,80m 1,00 un. Número de bocas (alas)
4. SINALIZAÇÃO
4.1 Sinalização horizontal com tinta acrílica retrorefletiva 210,00 m² Extensão pintura eixo x 0,12m + extensão bordos le/ld x 0,15m
4.2 Placa de sinalização semi-refletiva sem suporte 1,80 m² Número de placas x área
4.3 Suporte de aço galvanizado D=2" 24,00 m Número de suportes x 3,00 m
4.4 Tacha bidirecional refletiva 189,00 un. Número de tachas (eixo + bordo)
5. MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ADM LOCAL
5.1 Mobilização de equipamentos 1,00 un. Conforme composição 02
5.2 Serviços topográficos para pavimentação 1.500,00 m Extensão trecho (eixo + bordos)
5.3 Ensaio de regularização do subleito 1.930,00 m² Área de regularização (50%)
5.4 Ensaios de base estabilizada granulometricamente 536,25 m³ Volume de brita graduada  
5.5 Ensaio taxa de aplicação ligante betuminoso 5,00 un. Um ensaios a cada 100 m
5.6 Ensaio de ponto de fulgor material betuminoso 5,00 un. Um ensaios a cada 100 m
5.7 Ensaio de adesividade do ligante betuminoso 5,00 un. Um ensaios a cada 100 m
5.8 Administração local 100,00 % Conforme composição 03
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Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

 Data Composição: JUL/2020
 Data Base: JUN/2020

Unidade: m³
Equipamentos (A) Custo
Discriminação Unidade Quant. Produtividade Improdutividade Produtivo Improdutivo Horário

Total (A) 0,00
Mão-de-Obra (B) Salário Custo
Discriminação Unidade Quant. Base Horário
SINAPI 88262 - Carpinteiro h 1 19,84 19,84
SINAPI 88316 - Servente h 2 16,51 33,02

Total (B) 52,86
(C) Produção da Equipe 0,5 und./H Custo horário Total (A+B) 52,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)/(C)= 105,72
Materiais (E)  Custo
Discriminação Unidade Consumo Custo Unitário
SINPAI 4417 (I) - Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 X 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente região m 1,00 5,05 5,05
SINPAI 4491 (I) - Pontalete de madeira não aparelhada *7,5 X 7,5* cm, pinus, mista ou equivalente região m 4,00 3,30 13,20
SINPAI 4813 (I) - Placa de obra em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada, de *2,0 X 1,125* m m² 1,00 300,00 300,00
SINPAI 5075 (I) - Prego de aço polido com cabeça 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11 10,46 1,15
SINPAI 94962 - Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA), preparo mecânico c/ betoneira 400 L m³ 0,01 261,51 2,62

Total (E) 322,02
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) (S/ BDI) 427,74
Data Base Ref. Custos: SINAPI Junho/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 01 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Utilização Custo Operacional
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Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

Serviço: Const. Pav. c/ Aplicação de CBUQ, Camada de Rolamento – Exclusive Transporte Data Composição JUL/2020
 Data Base: JUN/2020

Unidade: m³
Equipamentos (A) Custo
Discriminação Horário

CHP 0,0464 220,91 10,25
CHI 0,0949 87,59 8,31
CHP 0,0464 136,66 6,34
CHP 0,0805 128,35 10,33
CHI 0,0607 48,98 2,97
CHI 0,1071 36,06 3,86
CHP 0,0341 107,59 3,67
CHP 0,0419 122,75 5,14
CHI 0 2406 52 51 12 63

SINAPI 96157 - Trator de pneus c/ potência de 85 CV, tração 4X4, c/ vassoura mecânica acoplada
SINAPI 96463 - Rolo compact. de pneu estático, pres. var., Pot. 110 HP, Peso s/c Lastro 10,08 / 27,0 T, Larg. de rolagem 2,30 m 
SINAPI 96464 R l t d táti P t 110 HP P / L t 10 08 / 27 0 T L d l 2 30

Unidade Quant.
SINAPI 5835 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pav. 1,90 M a 5,30 M, Pot. 105 HP Cap. 450 T/H
SINAPI 5837 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pav. 1,90 M a 5,30 M, Pot. 105 HP Cap. 450 T/H
SINAPI 91386 - Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 Kg

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 02 - REF. SINAPI 95995

SINAPI 95631 - Roli compact. Vibrat. tandem, aço liso, Pot. 125 HP, Peso s/C lastro 10,20/11,65 T, Larg. de trabalho 1,73 M
SINAPI 95632 - Roli compact. Vibrat. tandem, aço liso, Pot. 125 HP, Peso s/C lastro 10,20/11,65 T, Larg. de trabalho 1,73 M
SINAPI 96155 - Trator de pneus c/ potência de 85 CV, tração 4X4, c/ vassoura mecânica acoplada

Custo

CHI 0,2406 52,51 12,63
Total (A) 63,52

Mão-de-Obra (B) Salário Custo
Discriminação Unidade Quant. Base Horário
SINAPI 88314 - Rasteleiro h 1,1301 16,27 18,39

Total (B) 18,39
(C) Produção da Equipe 1 m³/H Custo horário Total (A+B) 81,90
(D) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)/(C)= 81,90
Materiais (E)  Custo
Discriminação Unidade Consumo Custo Unitário
SINAPI 101021 - Usinagem CBUQ c/ CAP 50/70 - FAIXA C DNIT t 2,5548 274,55 701,42

Total (E) 701,42
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) (S/ BDI) 783,32

 

SINAPI 96464 - Rolo compact. de pneu estático, pres. var., Pot. 110 HP, Peso s/c Lastro 10,08 / 27,0 T, Larg. de rolagem 2,30 m 
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Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

LOGRADOURO: MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO Data Composição JUL/2020
DISTÂNCIA MEDIANA ENTRE CENTROS URBANOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( Novo Hamburgo, Porto Alegre e Portão ): 55 Km Data base: JUN/2020
TEMPO ( CONSIDERANDO VELOCIDADE MÉDIA = 50 Km/h ) = 1,10 h Unidade: un.

1 VEÍCULOS DE APOIO
1.1 Caminhão carroceria 1,00 un. E9687 122,64                               134,90
1.2 Caminhão carroceria c/ munck 1,00 un. E9508 150,98                               166,08
1.3 Veículo leve 1,00 un. E9093 31,13                                 34,24
1.4 Caminhão comboio lubrificante 1,00 un. E9680 248,52                               149,11

SUB-TOTAL (1)  >>>>> 484,34
2 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE

2.1 Carregadeira de Pneus 2,00 un. E9665 272,32 599,10
2.2 Escavadeira hidráulica 1,00 un. E9665 272,32 299,55
2.3 1,00 un. E9665 272,32 299,55
2.4 Retroescavadeira 2,00 un. E9665 272,32 599,10
2.5 Rolo compactador - Pé de carneiro 1,00 un. E9665 272,32 299,55
2.6 Rolo compactador de pneus 1,00 un. E9665 272,32 299,55
2.7 Rolo compactador tanden vibratório (liso) 1,00 un. E9665 272,32 299,55
2.8 Trator Agrícola com grade 1,00 un. E9665 272,32 299,55
2.9 Trator de Esteiras 1,00 un. E9665 272,32 299,55
2.10 Vibroacabadora de asfalto 1,00 un. E9665 272,32 299,55

SUB-TOTAL (2) >>>>> 3594,62
3 VEÍCULOS DE PRODUÇÃO

3.1 Caminhão basculante 6 m³ 2,00 un. E9506 154,64 340,21
3.2 Caminhão basculante 14 m³ 1,00 un. E9667 214,19 235,61
3.3 Distribuidor de agregados autopropelido 1,00 un. E9514 239,86 263,85
3.4 Caminhão caçamba 1,00 un. E9520 215,02 48,41
3.5 Caminhão Espargidor 1,00 un. E9509 216,06 237,67
3.6 Caminhão tanque 6.000 l 1,00 un. E9605 197,44 217,18

SUB-TOTAL (3) >>>>> 1342,92
CUSTO TOTAL POR VIAGEM 5.421,88
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO 5.421,88                       
* Data Base (Referências de Custos Sem Desoneração):
- SICRO OUT/2019

Motoniveladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 03

MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS

Item Descrição Quantitativos Unid. Código SICRO2 Preço unit. ( R$x h) Preço Total
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Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 

Ref.: Contrato N° 074/2019· Obra de Pavimenta~io da Estrada Passo Salseiro 
Parecer de Aditivo de Prazo 

Prezado Secretario, 

A Empresa Appiaeng ~nsu1toria Ltda., CNPJ 16.709.101/0001-76, detentora do contrato nO 038/2020, 
que trata dos servi~os de fiscaliza~ao e acompanhamento das obras pavimenta~ao asfaltica de 
estradas e ruas do municipio, vern por meio deste, apresentar 0 parecer referente a solicita~ao de 
aditivo de prazo, oficio 20200FC-014, de empresa Coesul. 

Como e de conhecimento publico, os efeitos e as medidas de controle da Pandemia da Covid-19 
adotadas pelos municipios e pelo Estado, acarretaram impactos no setor da constru~ao pesada 
ocasionando afastamento de trabalhadores dos grupos de riscos e paralisa90es de obras em 
andamento. 

Isto posto, entende-se como justificBvel 0 acolhimento da soJic;t~ao de diiataGBo do prazo contratual, 
mantendo-se ratificadas e em vigor as demais clausulas contratuais. 

Sendo 0 que Unhamos para 0 momento, 

Atenciosamente. 

Rua Marques do Pombal,1710 Sala 903 ! Bairro Auxiliadora I 90540.000 
Porto Alegre RS I 51 3208.1847 I 51 99194.0055 

www.appiaeng.com.br 

LOGRADOURO: MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO Data Composição JUL/2020
Data Base: JUN/2020

    

1 Pessoal
1.1 90777 Pessoal nível superior - engenheiro civil junior c/ encargos (*) mês 3,00 702,72                               2.108,16

1.2 90776 Pessoal nível médio - encarregado geral  c/ encargos (**) mês 3,00 1.311,04                            3.933,12

CUSTO TOTAL  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.041,28
CUSTO % ADMINISTRAÇÃO LOCAL 60,41
(*) Considerado jornada de 2h diárias  / 1 dia por semana / 4 semanas no mês
(**) Considerado jornada de 8 h semanais / 4 semanas no mês

Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 04

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quantitativos Valor unit. (h)
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