
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO Extensão (m): 623,00

Trecho: ESTACA 0 A 0+533,38 e 0 A 0+089,59 Largura média (m): 11,00

Extensão: 623 m Área de pista (m²): 6.853,00

Data Base: JULHO/2022 Concordâncias (m²): 96,50

Data Orçamento: AGOSTO/2022 Área a descontar (m²): 0,00

Área Total (m²): 6.949,50

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI Composiçao 01 Implantação de placa de obra m² 4,50                     675,38                 607,84                 2.431,37              3.039,21                 

1.1.2 SICRO Composiçao 02 Mobilização de equipamentos un 1,00                     6.677,80              1.335,56              5.342,24              6.677,80                 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1 SINAPI Composiçao 03 Administração Local da Obra mês 6,00                     7.075,33              8.490,40              33.961,58            42.451,98               

Sub-total (Item 1.) 10.433,80            41.735,19            52.168,99               

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e desmatamento dos bordos m² 6.949,50              0,51                     708,85                 2.835,40              3.544,25                 

2.1.2 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 3 KM m³xkm 2.606,06              3,29                     1.714,79              6.859,15              8.573,94                 

2.1.3 SINAPI Composição 04 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 318,96                 7,48                     477,16                 1.908,66              2.385,82                 

2.1.4 SINAPI Composição 05 Escavação em material de 2ª Categoria com acerto de taludes m³ 318,96                 11,23                   716,38                 2.865,54              3.581,92                 

2.1.5 SICRO 5502967 Escavação em material de 3ª Categoria m³ 5.741,34              124,24                 142.660,82          570.643,26          713.304,08             

2.1.6 SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m³xkm 199,35                 3,29                     131,17                 524,69                 655,86                    

2.1.7 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 3 KM - de material escavado m³xkm 22.726,13            3,29                     14.953,79            59.815,18            74.768,97               

2.1.8 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 6.755,25              1,88                     2.539,97              10.159,90            12.699,87               

2.2 ATERRO DO GREIDE

2.2.1 SINAPI Composição 04 Escavação mecânica em mat. de 1ª categ., em jazida c/ escav. Hidr. m³ 2.734,12              7,48                     4.090,24              16.360,98            20.451,22               

2.2.2 SINAPI 6079* Argila, Argila vermelha ou Argila Arenosa (retirada na jazida sem transporte) m³ 2.734,12              60,04                   32.831,31            131.325,25          164.156,56             

2.2.3 SINAPI 93589 Transporte de material de jazida para a pista - DMT = 17 KM m³xkm 58.100,05            3,29                     38.229,83            152.919,33          191.149,16             

2.2.4 SINAPI 96385 Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso m³ 3.053,08              13,62                   8.316,59              33.266,36            41.582,95               

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.3.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 168,21                 8,05                     270,82                 1.083,27              1.354,09                 

2.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 3 Km m³xkm 630,79                 3,29                     415,06                 1.660,24              2.075,30                 

2.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 168,21                 1,88                     63,25                   252,98                 316,23                    

2.3.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 168,21                 96,96                   3.261,93              13.047,71            16.309,64               

2.3.5 SINAPI 93590 Transporte de rachão  -  (DMT 50 km) m³xkm 10.933,65            1,19                     2.602,21              10.408,83            13.011,04               

Sub-total (Item 2.) 253.984,17          1.015.936,73       1.269.920,90          

PREÇO (R$)
ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QTD.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

PISTA
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Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO Extensão (m): 623,00

Trecho: ESTACA 0 A 0+533,38 e 0 A 0+089,59 Largura média (m): 11,00

Extensão: 623 m Área de pista (m²): 6.853,00

Data Base: JULHO/2022 Concordâncias (m²): 96,50

Data Orçamento: AGOSTO/2022 Área a descontar (m²): 0,00

Área Total (m²): 6.949,50

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

PREÇO (R$)
ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QTD.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

PISTA

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

3.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 1.477,25              9,53                     2.815,64              11.262,55            14.078,19               

3.1.2 SINAPI 102314 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 2ª categoria m³ 984,83                 11,58                   2.280,87              9.123,46              11.404,33               

3.1.3 SICRO 5502971 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 3ª categoria m³ 2.462,08              109,02                 53.683,19            214.732,77          268.415,96             

3.1.4 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 1.477,25              27,63                   8.163,28              32.653,14            40.816,42               

3.1.5 SINAPI 94304 Aterro de vala com material Importado - argila m³ 2.258,20              108,73                 49.106,82            196.427,27          245.534,09             

3.1.6 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=3 km) m³xkm 12.925,91            3,29                     8.505,25              34.020,99            42.526,24               

3.1.7 SINAPI 93589 Transporte de material de jazida para a pista - DMT = 17 KM m³xkm 47.986,75            3,29                     31.575,28            126.301,13          157.876,41             

3.1.8 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 3.446,91              1,88                     1.296,04              5.184,15              6.480,19                 

3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 116,00                 140,07                 3.249,62              12.998,50            16.248,12               

3.2.2 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 116,00                 68,92                   1.598,94              6.395,78              7.994,72                 

3.2.3 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 172,00                 222,50                 7.654,00              30.616,00            38.270,00               

3.2.4 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 172,00                 99,87                   3.435,53              13.742,11            17.177,64               

3.2.5 SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 95,00                   414,84                 7.881,96              31.527,84            39.409,80               

3.2.6 SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 95,00                   134,11                 2.548,09              10.192,36            12.740,45               

3.2.7 SINAPI 7765* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 1000mm m 379,00                 549,53                 41.654,37            166.617,50          208.271,87             

3.2.8 SINAPI 92815 Assentamento de Tubo DN 1000 mm m 379,00                 175,55                 13.306,69            53.226,76            66.533,45               

3.2.9 SINAPI 7766* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 1200mm m 406,00                 805,98                 65.445,58            261.782,30          327.227,88             

3.2.10 SINAPI 92817 Assentamento de Tubo DN 1200 mm m 406,00                 219,66                 17.836,39            71.345,57            89.181,96               

3.2.11 SINAPI 96624 Lastro de brita 10cm m³ 153,02                 127,40                 3.898,95              15.595,80            19.494,75               

3.2.12 SINAPI 93590 Transporte de brita (DMT=50 km) m³xkm 8.416,10              1,19                     2.003,03              8.012,13              10.015,16               

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SICRO 804253 Boca de Bueiro Dupla- BDTC DN 1200 mm un 2,00                     3.309,51              1.323,80              5.295,22              6.619,02                 

3.3.2 SINAPI Composição 06 Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm un 7,00                     1.587,05              2.221,87              8.887,48              11.109,35               

3.3.3 SINAPI Composição 07 Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,40 x 1,40) - para Ø 600 mm un 7,00                     1.982,38              2.775,33              11.101,33            13.876,66               

3.3.4 SINAPI Composição 08 Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,60 x 1,60) - para Ø 800 mm un 6,00                     2.378,82              2.854,58              11.418,34            14.272,92               

3.3.5 SINAPI Composição 09 Caixa de Inspeção Tipo 4 (1,80 x 1,80) - para Ø 1000 mm un 10,00                   3.124,04              6.248,08              24.992,32            31.240,40               

3.3.6 SINAPI Composição 10 Caixa de Inspeção Tipo 5 (3,50 x 3,50) - para Ø 2 x 1200 mm un 1,00                     7.122,63              1.424,53              5.698,10              7.122,63                 

3.3.7 SINAPI 94273 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas un 1.176,00              63,89                   15.026,93            60.107,71            75.134,64               

Sub-total (Item 3.) 359.814,64          1.439.258,61       1.799.073,25          
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Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO Extensão (m): 623,00

Trecho: ESTACA 0 A 0+533,38 e 0 A 0+089,59 Largura média (m): 11,00

Extensão: 623 m Área de pista (m²): 6.853,00
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4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES

4.1.1 SINAPI Composição 11 Imprimação com CM-30 m² 6.949,50              12,20                   16.956,78            67.827,12            84.783,90               

4.1.2 SINAPI 96402 Pintura de ligação com RR-2C m² 6.949,50              3,54                     4.920,25              19.680,98            24.601,23               

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 6.949,50              2,89                     4.016,81              16.067,25            20.084,06               

4.2.2 SINAPI 100572 Brita anti extrusiva 3cm m3 208,49                 95,92                   3.999,67              15.998,69            19.998,36               

4.2.3 SINAPI 93590 Transporte de brita  (DMT=50 km) m3xkm 11.466,95            1,19                     2.729,13              10.916,54            13.645,67               

4.2.4 SINAPI 96399 Sub-base de Rachão  16 cm m3 1.140,14              96,96                   22.109,59            88.438,38            110.547,97             

4.2.5 SINAPI 93590 Transporte de rachão (DMT=50 km) m3xkm 74.109,10            1,19                     17.637,97            70.551,86            88.189,83               

4.2.6 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m³ 1.425,18              140,83                 40.141,62            160.566,48          200.708,10             

4.2.7 SINAPI 93590 Transporte de base (DMT=50 km) m³xkm 104.750,73          1,19                     24.930,67            99.722,70            124.653,37             

4.2.8 SINAPI Composição 12 CBUQ - capa de rolamento 5 cm m³ 347,48                 1.899,99              132.041,71          528.166,82          660.208,53             

4.2.9 SINAPI 93590 Transporte de CBUQ   (DMT=50 km) m³xkm 17.374,00            1,19                     4.135,01              16.540,05            20.675,06               

4.2.10 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) txkm 1.757,73              1,89                     664,42                 2.657,69              3.322,11                 

Sub-total (Item 4.) 274.283,63          1.097.134,56       1.371.418,19          

3/4
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5. PASSEIO 

5.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 2.276,00              2,89                     1.315,53              5.262,11              6.577,64                 

5.2 SINAPI Composição 13 Lastro com Preparo Mecânico de Fundo e Colchão de Pó de Brita - 10 cm m³ 227,60                 195,14                 8.882,77              35.531,09            44.413,86               

5.3 SINAPI 93590 Transporte de Pó de Pedra (DMT=50 km) m³xkm 12.518,00            1,19                     2.979,28              11.917,14            14.896,42               

5.4 SINAPI 92396 Execução de Passeio Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20X10 - espessura  6 cm m² 2.276,00              88,20                   40.148,64            160.594,56          200.743,20             
5.5 SINAPI 94279 Meio Fio de Concreto pré-fabricado para delimitação de passeio m 1.036,00              58,81                   12.185,43            48.741,73            60.927,16               

Sub-total (Item 5.) 65.511,65            262.046,63          327.558,28             

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1 SICRO 5213403 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm m² 74,76                   21,16                   316,38                 1.265,54              1.581,92                 

6.1.2 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio a base de cal m 1.176,00              1,71                     402,19                 1.608,77              2.010,96                 

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

6.2.1 SICRO 5213445 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m un 3,00                     408,84                 245,30                 981,22                 1.226,52                 

6.2.2 SICRO 5213441 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m un 4,00                     408,87                 327,10                 1.308,38              1.635,48                 

6.2.3 SICRO 5216111 Fornecimento e Implantação de suporte e travessa em madeira para placas un 7,00                     125,65                 175,91                 703,64                 879,55                    

6.3 CONDUÇÃO ÓTICA

6.3.1 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 39,00                   25,16                   196,25                 784,99                 981,24                    

Sub-total (Item 6.) 1.663,13              6.652,54              8.315,67                 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 965.691,02          3.862.764,26       4.828.455,28          

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO JUL/2022- SICRO-RS ABR/2022 - ANP-RS JUN/2022 ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 % CREA/RS 143.409
ART N.º 11855027
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