



COESUL
HÁ 50 ANOS AMPLIANDO HORIZONTES

121

À

Comissão Municipal de Licitações
Prefeitura Municipal de Bom Princípio – RS

ANEXO IV
CONCORRÊNCIA N.º 010/2024

RAZÃO SOCIAL: Coesul – Construtora Extremo Sul LTDA.
CNPJ: 87.654.547/0001-99 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 096/3245236
ENDEREÇO: Av. Fernando Ferrari nº. 5999 – Porto Alegre/RS.
PESSOA PARA CONTATO: Heleno Augusto Woloszyn
TELEFONE: 51 3365-5533 **E-MAIL:** comercial@coesul.com.br
DADOS BANCÁRIOS: Banco: Banrisul - 041 **Ag.:** 0028 **C/c:** 06.027042.3-3

DADOS DA PESSOA PARA ASSINAR O CONTRATO:

NOME: Márcia Mottola Dihl Cardozo **NACIONALIDADE:** Brasileira **ESTADO CIVIL:** Casada
CPF: 608.208.020-34 **RG:** 3027365323

Apresentamos nossa proposta financeira para execução de obra de **Execução de serviços de manutenção viária, contemplando recapeamento asfáltico, capeamento asfáltico, execução de quebra-molas e reconstrução/recuperação de base e sub-base no Município de Bom Princípio/RS**, declarando, desde já, estarmos cientes e de acordo com as condições estabelecidas no Edital da Concorrência n.º 010/2024.


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	Execução de serviços de manutenção viária, contemplando recapeamento asfáltico, capeamento asfáltico, execução de quebra-molas e reconstrução/recuperação de base e sub-base no Município de Bom Princípio/RS.	Materiais: R\$ 6.300.222,16 Mão de obra: R\$ 2.438.196,89 Total: R\$ 8.738.419,05

VALOR GLOBAL: R\$ 8.738.419,05 (oito milhões setecentos e trinta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e cinco centavos), sendo R\$ 6.300.222,16 (seis milhões trezentos mil duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) relativo a materiais e R\$ 2.438.196,89 (dois milhões quatrocentos e trinta e oito mil cento e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) relativo a mão de obra.


Proposta válida por 60 (sessenta) dias.

A empresa Coesul, por intermédio de suas sócias-administradoras, a **Sra. Márcia Mottola Dihl Cardozo**, portadora da Carteira de Identidade nº 3027365323, CPF nº 608.208.020-34, e a **Sra. Luciane da Silva Mottola**, portadora da Carteira de Identidade nº 2031996461, CPF nº 626.427.740-15, declaram que o prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos.

LOCAL E DATA: Porto Alegre, 16 de agosto de 2024.



ENG^a CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA
RESPONSÁVEL TÉCNICA – CREA/RS 85336



COESUL – CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA
MÁRCIA MOTTOLA DIHL CARDOZO – SÓCIA-ADMINISTRADORA



Avenida Fernando Ferrari, nº 5999 – Caixa Postal 7034
CEP 91140-600 - Porto Alegre/RS
Fone: 51-3365.5533
coesul@coesul.com.br | www.coesul.com.br



solicitante:

PM BOM PRINCÍPIO

identificação do projeto:

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS

data:

16/08/2024

editais:

CONCORRÊNCIA Nº 010/2024

item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		total	totais (R\$)		
				mat+equip	mão-obra		mat+equip	mão-obra	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de Identificação de Obra	uni	24,00	345,09	38,78	383,87	8.282,16	930,72	9.212,88
1.2	Administração Local	mês	12,00	6.272,27	1.568,07	7.840,34	75.267,24	18.816,84	94.084,08
	SUBTOTAL ITEM 1. - SERVIÇOS PRELIMINARES						83.549,40	19.747,56	103.296,96
	MOBILIZAÇÃO								
2.	Mobilização	uni	4,00	5.124,33	1.281,08	6.405,41	20.497,32	5.124,32	25.621,64
	SUBTOTAL ITEM 2. - MOBILIZAÇÃO						20.497,32	5.124,32	25.621,64
3.	SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS								
3.1	Escavação de solo inadequado	m³	450,00	1,76	6,58	8,34	792,00	2.961,00	3.753,00
3.2	Carga, manobras e descarga de material de bota-fora	m³	562,50	3,54	8,06	11,60	1.991,25	4.533,75	6.525,00
3.3	Transporte de solo inadequado para o bota-fora	Txkm	5.625,00	1,14	1,16	2,30	6.412,50	6.525,00	12.937,50
3.4	Espalhamento do material no bota-fora	m³	562,50	0,41	1,59	2,00	230,62	894,37	1.124,99
3.5	Reforço do subleito com rachão	m³	450,00	97,64	17,30	114,94	43.938,00	7.785,00	51.723,00
3.6	Carga, manobras e descarga de rachão	m³	585,00	3,54	8,06	11,60	2.070,90	4.715,10	6.786,00
3.7	Transporte de Rachão DMT até 30 km	Txkm	24.570,00	0,87	0,76	1,63	21.375,90	18.673,20	40.049,10


122 *vet*
Kelly
AD

item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)		
				mat+equip	mão-obra	mat+equip	mão-obra	total
3.8	Transporte de Rachão DMT excedente 30 km	Txkm	18.018,00	0,36	0,26	6.486,48	4.684,68	11.171,16
3.9	Base de brita graduada 20 cm	m³	180,00	145,04	21,48	26.107,20	3.866,40	29.973,60
3.10	Carga, manobras e descarga de base	m³	264,60	3,54	8,06	936,68	2.132,67	3.069,35
3.11	Transporte de Base DMTaté 30km	Txkm	13.494,60	0,87	0,76	11.740,30	10.255,89	21.996,19
3.12	Transporte de Base DMT excedente 30km	Txkm	9.896,04	0,36	0,26	3.562,57	2.572,97	6.135,54
SUBTOTAL ITEM 3. - SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS						125.644,40	69.600,03	195.244,43
4.	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESP. 5CM							
4.1.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0cm) Exclusive transporte	m²	43.624,23	1,53	7,55	66.745,07	329.362,93	396.108,00
4.1.2	Carga, manobras e descarga de material de bota-fora	m³	2.726,51	3,54	8,06	9.651,84	21.975,67	31.627,51
4.1.3	Transporte de material fresado para o bota-fora	Txkm	27.265,14	1,14	1,16	31.082,25	31.627,56	62.709,81
4.1.4	Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão	m²	62.320,33	0,60	1,90	37.392,19	118.408,62	155.800,81
4.2	LIGANTES							
4.2.1	Pintura de ligação com RR-2C	m²	62.320,33	2,73	0,67	170.134,50	41.754,62	211.889,12
4.3	REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO							
4.3.1	confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas (uso viário).	m	5.193,36	48,33	11,08	250.995,08	57.542,42	308.537,50
4.3.2	Arrancamento de meio-fio de concreto	m	5.193,36	15,58	3,89	80.912,54	20.202,17	101.114,71

123
 Ketha
 pag. 2 de 4

item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)		
				mat+equip	mão-obra	mat+equip	mão-obra	total
4.4	RECUPERAÇÃO DE BASE							
4.4.1	Base de brita graduada 20 cm	m³	3.739,22	145,04	21,47	166,51	80.281,05	622.617,51
4.4.2	Carga, manobras e descarga de base	m³	5.496,65	3,54	8,05	11,59	44.248,03	63.706,17
4.4.3	Transporte de Base DMT até 30km	Txkm	280.329,31	0,87	0,75	1,62	210.246,98	454.133,47
4.4.4	Transporte de Base DMT excedente 30km	Txkm	205.574,83	0,36	0,26	0,62	53.449,45	127.456,38
4.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.5.1	Transporte de CBUQ DMT até 30 km	Txkm	224.353,19	0,87	0,76	1,63	170.508,42	365.695,69
4.5.2	Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km	Txkm	178.200,87	0,36	0,26	0,62	46.332,22	110.484,53
4.5.3	Carga, manobras e descarga de CBUQ	m³	3.375,02	3,54	8,06	11,60	27.202,66	39.150,23
4.5.4	CBUQ - capa de 5 cm	m³	3.116,02	1.310,69	327,67	1.638,36	1.021.026,27	5.105.162,52
4.5.5	Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km)	Txkm	17.072,53	1,13	0,71	1,84	12.121,49	31.413,44
	SUBTOTAL ITEM 3. - DRENAGEM PLUVIAL						2.286.290,56	8.187.607,40
5.	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CBUQ							
5.1	Execução de Lombada em CBUQ	m²	259,00	444,96	111,24	556,20	28.811,16	144.055,80
5.2	Fornecimento de Placas para os quebra-molas	uni	40,00	244,09	61,02	305,11	2.440,80	12.204,40
	SUBTOTAL ITEM 4. - PAVIMENTAÇÃO						31.251,96	156.260,20
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							

124





item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)		
				mat+equip	mão-obra	mat+equip	mão-obra	total
6.1.1	Limpeza, varrição e lavagem de pista	m ²	769,76	2,53	0,63	1.947,49	484,94	2.432,43
6.1.2	Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5mm	m ²	769,76	18,27	4,56	14.063,51	3.510,10	17.573,61
6.1.3	Pintura de meio-fio a base de cal	m	12.829,40	0,60	1,33	7.697,64	17.063,10	24.760,74
SUBTOTAL ITEM 5. - SINALIZAÇÃO VIÁRIA						23.708,64	21.058,14	44.766,78
DESMOBILIZAÇÃO								
7.	Desmobilização	uni	4,00	5.124,33	1.281,08	20.497,32	5.124,32	25.621,64
SUBTOTAL ITEM 5. - SINALIZAÇÃO VIÁRIA						20.497,32	5.124,32	25.621,64
Total geral do orçamento:						6.300.222,16	2.438.196,89	8.738.419,05

2024CPC-215_REV00


ENGª CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA
 RESPONSÁVEL TÉCNICA - CREA/RS 85336

Porto Alegre, 16 de agosto de 2024.


MÁRCIA MOTTOLA DIHL CARDOZO - SÓCIA-ADMINISTRADORA

COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA.



125

