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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 103689 Placa de Identificação de Obra - 24,00 uni 31,22R$       277,78R$        309,00R$         24,23% 38,78R$       345,09R$       383,87R$        930,72R$               8.282,16R$                9.212,88R$               

1.2 COMP. 6 Administração Local - 12,00 mês 1.262,23R$  5.048,92R$     6.311,15R$      24,23% 1.568,07R$  6.272,27R$    7.840,34R$     18.816,84R$         75.267,24R$              94.084,08R$             

19.747,56R$         83.549,40R$              103.296,96R$           

2. COMP. 1 MOBILIZAÇÃO - 4,00 uni 1.031,22R$  4.124,87R$     5.156,09R$      24,23% 1.281,08R$  5.124,33R$    6.405,41R$     5.124,32R$           20.497,32R$              25.621,64R$             

5.124,32R$           20.497,32R$              25.621,64R$             

3. SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

3.1 SINAPI 90091 Escavação de solo inadequado - 450,00 m³ 5,29R$         1,42R$            6,71R$             24,23% 6,58R$         1,76R$            8,34R$            2.961,00R$           792,00R$                   3.753,00R$               

3.2 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora - 562,50 m³ 6,49R$         2,85R$            9,34R$             24,23% 8,06R$         3,54R$            11,60R$          4.533,75R$           1.991,25R$                6.525,00R$               

3.3 SINAPI 93595 Transporte de solo inadequado para o bota-fora 5 5625,00 Txkm 0,93R$         0,92R$            1,85R$             24,23% 1,16R$         1,14R$            2,30R$            6.525,00R$           6.412,50R$                12.937,50R$             

3.4 SINAPI 100574 Espalhamento do material no bota-fora - 562,50 m³ 1,28R$         0,33R$            1,61R$             24,23% 1,59R$         0,41R$            2,00R$            894,38R$               230,63R$                   1.125,01R$               

3.5 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão - 450,00 m³ 13,92R$       78,60R$          92,52R$           24,23% 17,30R$       97,64R$          114,94R$        7.785,00R$           43.938,00R$              51.723,00R$             

3.6 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de rachão - 585,00 m³ 6,49R$         2,85R$            9,34R$             24,23% 8,06R$         3,54R$            11,60R$          4.715,10R$           2.070,90R$                6.786,00R$               

3.7 SINAPI 95880 Transporte de Rachão DMT até 30 km 30 24570,00 Txkm 0,61R$         0,70R$            1,31R$             24,23% 0,76R$         0,87R$            1,63R$            18.673,20R$         21.375,90R$              40.049,10R$             

3.8 SINAPI 95430 Transporte de Rachão DMT excedente 30 km 22 18018,00 Txkm 0,21R$         0,29R$            0,50R$             24,23% 0,26R$         0,36R$            0,62R$            4.684,68R$           6.486,48R$                11.171,16R$             

3.9 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm - 180,00 m³ 17,29R$       116,75R$        134,04R$         24,23% 21,48R$       145,04R$       166,52R$        3.866,40R$           26.107,20R$              29.973,60R$             

3.10 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de base - 264,60 m³ 6,49R$         2,85R$            9,34R$             24,23% 8,06R$         3,54R$            11,60R$          2.132,68R$           936,68R$                   3.069,36R$               

3.11 SINAPI 95880 Transporte de Base DMTaté 30km 30 13494,60 Txkm 0,61R$         0,70R$            1,31R$             24,23% 0,76R$         0,87R$            1,63R$            10.255,90R$         11.740,30R$              21.996,20R$             

3.12 SINAPI 95430 Transporte de Base DMT excedente 30km 22 9896,04 Txkm 0,21R$         0,29R$            0,50R$             24,23% 0,26R$         0,36R$            0,62R$            2.572,97R$           3.562,57R$                6.135,54R$               

69.600,06R$         125.644,41R$            195.244,47R$           

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 CAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESP. 5CM

4.1.1
SINAPI

96001
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 

5,0cm) Exclusive transporte
- 43624,23

m² 6,08R$         1,23R$            7,31R$             24,23% 7,55R$         1,53R$            9,08R$            329.362,94R$       66.745,07R$              396.108,01R$           

4.1.2 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora - 2726,51 m³ 6,49R$         2,85R$            9,34R$             24,23% 8,06R$         3,54R$            11,60R$          21.975,67R$         9.651,85R$                31.627,52R$             

4.1.3 SINAPI 93595 Transporte de material fresado para o bota-fora 5 27265,14 Txkm 0,93R$         0,92R$            1,85R$             24,23% 1,16R$         1,14R$            2,30R$            31.627,56R$         31.082,26R$              62.709,82R$             

4.1.4 SINAPI 99814 Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão - 62320,33 m² 1,53R$         0,48R$            2,01R$             24,23% 1,90R$         0,60R$            2,50R$            118.408,63R$       37.392,20R$              155.800,83R$           

4.2 LIGANTES

4.2.1 COMP. 2 Pintura de ligação com RR-2C - 62320,33 m² 0,55R$         2,20R$            2,75R$             24,23% 0,67R$         2,73R$            3,42R$            41.754,62R$         170.134,50R$            211.889,12R$           

4.3 REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO

4.3.1
SINAPI 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 

confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm, para vias urbanas (uso viário).
- 5193,36

m 8,93R$         38,90R$          47,83R$           24,23% 11,08R$       48,33R$          59,42R$          57.542,43R$         250.995,09R$            308.537,52R$           

4.3.2 COMP. 7 Arrancamento de meio-fio de concreto - 5193,36 m 3,14R$         12,54R$          15,68R$           24,23% 3,89R$         15,58R$          19,48R$          20.202,17R$         80.912,55R$              101.114,72R$           

4.4 RECUPERAÇÃO DE BASE

4.4.1 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm - 3739,22 m³ 17,29R$       116,75R$        134,04R$         24,23% 21,47R$       145,04R$       166,52R$        80.281,05R$         542.336,47R$            622.617,52R$           

4.4.2 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de base - 5496,65 m³ 6,49R$         2,85R$            9,34R$             24,23% 8,05R$         3,54R$            11,60R$          44.248,03R$         19.458,14R$              63.706,17R$             

4.4.3 SINAPI 95880 Transporte de Base DMTaté 30km 30 280329,31 Txkm 0,61R$         0,70R$            1,31R$             24,23% 0,75R$         0,87R$            1,63R$            210.246,98R$       243.886,50R$            454.133,48R$           

4.4.4 SINAPI 95430 Transporte de Base DMT excedente 30km 22 205574,83 Txkm 0,21R$         0,29R$            0,50R$             24,23% 0,26R$         0,36R$            0,62R$            53.449,46R$         74.006,94R$              127.456,40R$           

4.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.5.1 SINAPI 95880 Transporte de CBUQ DMT até 30 km 30 224353,19 Txkm 0,61R$         0,70R$            1,31R$             24,23% 0,76R$         0,87R$            1,63R$            170.508,42R$       195.187,28R$            365.695,70R$           

4.5.2 SINAPI 95430 Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km 22 178200,87 Txkm 0,21R$         0,29R$            0,50R$             24,23% 0,26R$         0,36R$            0,62R$            46.332,23R$         64.152,31R$              110.484,54R$           

4.5.3 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de CBUQ - 3375,02 m³ 6,49R$         2,85R$            9,34R$             24,23% 8,06R$         3,54R$            11,60R$          27.202,66R$         11.947,57R$              39.150,23R$             

4.5.4 COMP. 3 CBUQ - capa de 5 cm - 3116,02 m³ 263,76R$     1.055,05R$     1.318,81R$      24,23% 327,67R$     1.310,69R$    1.638,36R$     1.021.026,27R$    4.084.136,25R$         5.105.162,52R$        

Sub-total Item 3

DISCRIMINAÇÃO DMT (km)
PREÇO UNITÁRIO

BDI

REGISTRO DE PREÇO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO

Capeamento Asfáltico de Diversas Ruas

Bom Princípio/RS

Sub-total Item 2

Sub-total Item 1

-

-

QTD. UNID.
PREÇO UNITÁRIO C/ BDI VALOR TOTAL

mai/24

ORÇAMENTO

ITEM TABELA CÓDIGO



4.5.5
SINAPI 102330

Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 

ton - rod. Pavim. (DMT=33 km)
33 17072,53

Txkm 0,57R$         0,91R$            1,48R$             24,23% 0,71R$         1,13R$            1,84R$            12.121,50R$         19.291,96R$              31.413,46R$             

2.286.290,62R$    5.901.316,94R$         8.187.607,56R$        

5. EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CBUQ

5.1 COMP. 4 Execução de Lombada em CBUQ - 259,00 m² 89,54R$       358,18R$        447,72R$         24,23% 111,24R$     444,96R$       556,20R$        28.811,16R$         115.244,64R$            144.055,80R$           

5.2 SICRO 5213464 Fornecimento de Placas para os quebra-molas - 40,00 uni 49,12R$       196,48R$        245,60R$         24,23% 61,02R$       244,09R$       305,11R$        2.440,80R$           9.763,60R$                12.204,40R$             

31.251,96R$         125.008,24R$            156.260,20R$           

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1 COMP. 5 Limpeza, varrição e lavagem de pista - 769,76 m² 0,51R$         2,04R$            2,55R$             24,23% 0,63R$         2,53R$            3,17R$            484,95R$               1.947,49R$                2.432,44R$               

6.1.2 SICRO 5213403 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5mm - 769,76 m² 3,68R$         14,70R$          18,38R$           24,23% 4,57R$         18,27R$          22,83R$          3.517,80R$           14.063,52R$              17.581,32R$             

6.1.3 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio a base de cal - 12829,40 m 1,07R$         0,48R$            1,55R$             24,23% 1,33R$         0,60R$            1,93R$            17.063,10R$         7.697,64R$                24.760,74R$             

21.065,85R$         23.708,65R$              44.774,50R$             

7. COMP. 1 DESMOBILIZAÇÃO - 4,00 uni 1.031,22R$  4.124,87R$     5.156,09R$      24,23% 1.281,08R$  5.124,33R$    6.405,41R$     5.124,32R$           20.497,32R$              25.621,64R$             

5.124,32R$           20.497,32R$              25.621,64R$             

2.438.204,69R$    6.300.222,28R$         8.738.426,97R$        

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIAS ______________________________________

SINAPI-RS DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA - 16/06/2024
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Engenheiro Civil
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