

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN.	DMT	VALOR	BDI	PREÇO FINAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	103689	Placa de Identificação de Obra	unid.		309,00	24,23%	383,87
1.2		Composição 06	Administração Local	mês		6.311,15	24,23%	7.840,34
2.		Composição 01	MOBILIZAÇÃO	unid.		5.156,09	24,23%	6.405,41
3.			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS					
3.1	SINAPI	90091	Escavação de solo inadequado	m³		6,71	24,23%	8,34
3.2	SINAPI	100973	Carga, manoboras e descarga de material de bota-fora	m³		9,34	24,23%	11,60
3.3	SINAPI	93595	Transporte de solo inadequado para o bota-fora	Txkm	5,00	1,85	24,23%	2,30
3.4	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³		1,61	24,23%	2,00
3.5	SINAPI	96399	Reforço do subleito com rachão	m³		92,52	24,23%	114,94
3.6	SINAPI	100973	Carga, manoboras e descarga de rachão	m³		9,34	24,23%	11,60
3.7	SINAPI	95880	Transporte de Rachão DMTaté 30km	Txkm	30,00	1,31	24,23%	1,63
3.8	SINAPI	95430	Transporte de Rachão DMT excedente 30km	Txkm	22,00	0,50	24,23%	0,62
3.9	SINAPI	96396	Base de brita graduada 20 cm	m³		134,04	24,23%	166,52
3.10	SINAPI	100973	Carga, manoboras e descarga de base	m³		9,34	24,23%	11,60
3.11	SINAPI	95880	Transporte de Base DMTaté 30km	Txkm	30,00	1,31	24,23%	1,63
3.12	SINAPI	95430	Transporte de Base DMT excedente 30km	Txkm	22,00	0,50	24,23%	0,62
4.			PAVIMENTAÇÃO					
4.1			CAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESP. 5CM					
4.1.1	SINAPI	96001	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0cm) Exclusive transporte	m²		7,31	24,23%	9,08
4.1.2	SINAPI	100973	Carga, manoboras e descarga de material de bota-fora	m³		9,34	24,23%	11,60
4.1.3	SINAPI	93595	Transporte de solo inadequado para o bota-fora	Txkm	5,00	1,85	24,23%	2,30
4.1.4	SINAPI	99814	Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão	m²		2,01	24,23%	2,50
4.2			LIGANTES					
4.2.1		Composição 02	Pintura de ligação com RR-2C	m²		2,75	24,23%	3,42
4.3			REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO					
4.3.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensõ	m		47,83	24,23%	59,42
4.3.2		Composição 07	Arrancamento de meio-fio de concreto	m		15,68	24,23%	19,48
4.4			RECUPERAÇÃO DE BASE					
4.4.1	SINAPI	96396	Base de brita graduada 20 cm	m³		134,04	24,23%	166,52
4.4.2	SINAPI	100973	Carga, manoboras e descarga de base	m³		9,34	24,23%	11,60
4.4.3	SINAPI	95880	Transporte de Base DMTaté 30km	Txkm	30,00	1,31	24,23%	1,63
4.4.4	SINAPI	95430	Transporte de Base DMT excedente 30km	Txkm	22,00	0,50	24,23%	0,62
4.5			RECUPERAÇÃO DE BASE					
4.5.1	SINAPI	95880	Transporte de CBUQ DMTaté 30km	Txkm	30	1,31	24,23%	1,63
4.5.2	SINAPI	95430	Transporte de CBUQ DMT excedente 30km	Txkm	22,00	0,50	24,23%	0,62
4.5.3	SINAPI	100973	Carga, manoboras e descarga de CBUQ	m³		9,34	24,23%	11,60
4.5.4		Composição 03	CBUQ - capa de 5cm	m³		1.318,81	24,23%	1.638,36
4.5.5	SINAPII	102330	Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km)	Txkm	33	1,48	24,23%	1,84
5.			EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CBUQ					
5.1		Composição 04	Execução de Lombada em CBUQ	m²		447,72	24,23%	556,20
5.2	SICRO	5213464	Fornecimento de Placas para os quebra-molas	unid.		245,60	24,23%	305,11
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
6.1.1		Composição 05	Limpeza, varrição e lavagem de pista	m²		2,55	24,23%	3,17
6.1.2	SICRO	5213403	Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm	m²		18,38	24,23%	22,83
6.1.3	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio a base de cal	m		1,55	24,23%	1,93
7.		Composição 01	DESMOBILIZAÇÃO	unid.		5.156,09	24,23%	6.405,41
OBSERVAÇÕES:								
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.								
REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO MAI/2024 - SICRO-RS JUL/2024- ANP-RS MAIO/2024								
PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 %								
Tabela de transportes								
TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	USO	VALOR			
SINAPI	93592	Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Não Pavimentada	m³xkm	Aterro Bota-fora	2,52			
SINAPI	95876	Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, DMT até 30 KM	m³xkm	Britas	2,28			
SINAPI	93593	Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 KM	m³xkm	Britas	0,92			
SINAPI	95876	Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, DMT até 30 KM	m³xkm	CBUQ	2,28			

SINAPI	93593	Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 KM	m³xkm	CBUQ	0,92
Carlos Aurelio Altmann Engenheiro Civil CREA/RS 51.952					