

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PRAÇA BELA VISTA

Data Orçamento: JANEIRO/2021

Endereço: RUA SÃO LUIS - BELA VISTA - BOM PRINCÍPIO/RS

Data Base Preço: SINAPI 15/12/2020

BDI: 20,00%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
1	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO										
1.1	GUARDA-CORPO										
1.1.1	74072/002	PILARES EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA COM 1,10m, (54 UND.).	m	59,40	R\$ 112,70	R\$ 135,24	R\$ 108,19	R\$ 27,05	R\$ 6.426,49	R\$ 1.606,77	R\$ 8.033,26
1.1.2	74072/003	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2".	m	64,00	R\$ 112,70	R\$ 135,24	R\$ 108,19	R\$ 27,05	R\$ 6.924,16	R\$ 1.731,20	R\$ 8.655,36
1.1.3	37409	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG.	kg	104,60	R\$ 32,28	R\$ 38,74	R\$ 30,99	R\$ 7,75	R\$ 3.241,60	R\$ 810,67	R\$ 4.052,27
1.1.4	40535	PERFIL "QUADRADO" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 100 X 100 MM, E = 3,00 MM.	kg	4,24	R\$ 6,30	R\$ 7,56	R\$ 6,05	R\$ 1,51	R\$ 25,68	R\$ 6,41	R\$ 32,09
1.1.5	13279	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, 5/8" X 200 MM, COM PORCA E ARRUELA, PARA PERFIL 100X100, CHUMBADO NAS SAPATAS.	kg	15,00	R\$ 9,18	R\$ 11,02	R\$ 8,82	R\$ 2,20	R\$ 132,30	R\$ 33,00	R\$ 165,30
1.2	GORRIMÃO										
1.2.1	74072/002	PILARES EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA COM 0,92m, (10 UND.).	m	9,20	R\$ 112,70	R\$ 135,24	R\$ 108,19	R\$ 27,05	R\$ 995,35	R\$ 248,86	R\$ 1.244,21
1.2.2	74072/003	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2".	m	23,20	R\$ 112,70	R\$ 135,24	R\$ 108,19	R\$ 27,05	R\$ 2.510,01	R\$ 627,56	R\$ 3.137,57
1.2.3	37409	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG.	kg	12,64	R\$ 32,28	R\$ 38,74	R\$ 30,99	R\$ 7,75	R\$ 391,69	R\$ 97,96	R\$ 489,65
1.2.4	40535	PERFIL "QUADRADO" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 100 X 100 MM, E = 3,00 MM.	kg	0,79	R\$ 6,30	R\$ 7,56	R\$ 6,05	R\$ 1,51	R\$ 4,76	R\$ 1,18	R\$ 5,94

1.2.5	13279	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA, PARA PERFIL 100X100, CHUMBADO NAS SAPATAS.	kg	5,00	R\$ 9,18	R\$ 11,02	R\$ 8,82	R\$ 2,20	R\$ 44,10	R\$ 11,00	R\$ 55,10
-------	-------	---	----	------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

SUB-TOTAL (1) >>>>>									R\$ 20.696,14	R\$ 5.174,61	R\$ 25.870,75
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

TOTAL GERAL COM BDI DE 20,00%									TOTAL MAT.	TOTAL M.O	TOTAL GERAL
									R\$ 20.696,14	R\$ 5.174,61	R\$ 25.870,75

Carlos Aurelio Altmann
Eng.Civil - CREA-RS 51.952
Secretaria de Infraestrutura