
ESTRADA/LOGRADOURO: Acesso Aloísio Schons Data Orçamento: DEZ/2021

TRECHO: EST. 0+00 - EST. 5+00 BDI: 24,03%

EXTENSÃO (m): 100,00 LARGURA FAIXA ROLAMENTO (m) 6,00 LARGURA ACOSTAMENTO 2x (m) 0,50

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (TERRAPLENAGEM)

1.1  Serviços Iniciais

1.1.1 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,88 250,00 310,08 248,06 62,02 714,41 178,62 893,03

1.1.2 98525 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal m² 400,00 0,37 0,46 0,37 0,09 148,00 36,00 184,00

1.1.3 100973 Carga e descarga de mecânizada de solo m³ 80,00 7,12 8,83 7,06 1,77 564,80 141,60 706,40

1.1.4 93589 Transporte local bota-fora DMT= 10,40 km m³xkm 1.040,00 2,00 2,48 1,98 0,50 2.059,20 520,00 2.579,20

1.1.5 100574 Espalhamento material bota-fora m³ 80,00 1,29 1,60 1,28 0,32 102,40 25,60 128,00

1.2 Remoções Solos Inadequados  

1.2.1 90106 Escavação mecânica solos inadequados c/ profundidade até 1,50m m³ 120,00 6,43 7,98 6,38 1,60 765,60 192,00 957,60

1.2.2 100973 Carga e descarga de mecânizada de solo m³ 120,00 7,12 8,83 7,06 1,77 847,20 212,40 1.059,60

1.2.3 93589 Transporte comercial bota-fora DMT= 10,40 km m³xkm 1.560,00 2,00 2,48 1,98 0,50 3.088,80 780,00 3.868,80

1.2.4 100574 Espalhamento material bota-fora m³ 120,00 1,29 1,60 1,28 0,32 153,60 38,40 192,00

1.2.5 96399 Subtituição solos Inadequados c/ pedra rachão, material, espalhamento e compactação m³ 120,00 73,24 90,84 72,67 18,17 8.720,40 2.180,40 10.900,80

1.2.6 93589 Transporte comercial rachão DMT= 50,84 km m³xkm 7.015,92 2,00 2,48 1,98 0,50 13.891,52 3.507,96 17.399,48

1.2.7 100974 Carga, manaboras e descarga de rachão    m³ 120,00 6,77 8,40 6,72 1,68 806,40 201,60 1.008,00

1.3 Movimentação Terra - Greide  

1.3.1 101114 Escavação mat. 1a cat. m³ 416,70 3,87 4,80 3,84 0,96 1.600,13 400,03 2.000,16

1.3.2 SICRO 5502967 Escavação mat. 3a cat. Com rompedor hidráulico m³ 46,30 66,48 82,46 65,97 16,49 3.054,41 763,49 3.817,90

1.3.3 100974 Carga, manaboras e descarga escavações subleito    m³ 463,00 6,77 8,40 6,72 1,68 3.111,36 777,84 3.889,20

1.3.4 100574 Espalhamento material bota-fora m³ 567,18 1,29 1,60 1,28 0,32 725,98 181,50 907,48

1.3.5 98504 Enleivamento de taludes m² 200,00 19,46 24,14 19,31 4,83 3.862,00 966,00 4.828,00

44.216,21 11.103,44 55.319,65

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 100576 Regularização e compactação do subleito m² 807,77 2,04 2,53 2,02 0,51 1.631,70 411,96 2.043,66

2.2 96399 Sub-base de rachão, inclus. compactação m³ 124,44 73,24 90,84 72,67 18,17 9.043,05 2.261,08 11.304,13

2.3 93589 Transporte comercial rachão DMT= 50,84 km m³xkm 7.275,51 2,00 2,48 1,98 0,50 14.405,51 3.637,75 18.043,26

2.4 100973 Carga, manaboras e descarga de rachão    m³ 124,44 7,12 8,83 7,06 1,77 878,55 220,26 1.098,81

2.5 96396 Base de brita graduada, inclus. compactação m³ 107,25 86,87 107,74 86,19 21,55 9.243,88 2.311,24 11.555,12

2.6 93589 Transporte comercial brita DMT= 50,84 km m³xkm 6.270,48 2,00 2,48 1,98 0,50 12.415,55 3.135,24 15.550,79

2.7 100974 Carga, manaboras e descarga de brita graduada    m³ 107,25 6,77 8,40 6,72 1,68 720,72 180,18 900,90

2.8 97803 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m² 733,77 9,39 11,65 9,32 2,33 6.838,74 1.709,68 8.548,42

2.9 96402 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 629,41 2,46 3,05 2,44 0,61 1.535,76 383,94 1.919,70

2.10 95995 Capa asfáltica em CBUQ com CAP 50/70 m³ 31,47 1.484,80 1.841,60 1.473,28 368,32 46.364,86 11.591,21 57.956,07

2.11 93589 Transporte comercial CBUQ DMT= 50,84 km m³xkm 2.079,95 2,00 2,48 1,98 0,50 4.118,30 1.039,97 5.158,27

2.12 100986 Manobras e descarga de CBUQ, descarga em vibro-acabadora    m³ 31,47 6,73 8,35 6,68 1,67 210,22 52,56 262,78

107.406,84 26.935,07 134.341,91

3. DRENAGEM

3.1 96396 Lastro em brita graduada 10 cm m³ 0,10 106,13 131,63 105,30 26,33 10,53 2,63 13,16

3.2 93589 Transporte comercial brita DMT= 50,84 km m³xkm 5,85 2,00 2,48 1,98 0,50 11,58 2,92 14,50

3.3 SICRO 2003345 Sarjeta Trapezoidal de Concreto m 200,00 34,73 43,08 34,46 8,62 6.892,00 1.724,00 8.616,00

3.4 SICRO 2003359 Transposição de segmentos de sarjetas m 8,00 179,65 222,82 178,26 44,56 1.426,08 356,48 1.782,56

8.340,19 2.086,03 10.426,22

4. SINALIZAÇÃO

4.1 102509 Sinalização horizontal com tinta acrílica retrorefletiva m² 43,50 20,10 24,93 19,94 4,99 867,39 217,07 1.084,46

4.2 34723 Placa de sinalização semi-refletiva sem suporte m² 1,10 577,50 716,27 573,02 143,25 630,32 157,58 787,90

4.3 92335 Suporte de aço galvanizado D=2" m 15,00 126,00 156,28 125,02 31,26 1.875,30 468,90 2.344,20

4.4 SICRO 5213360 Tacha bidirecional refletiva un. 38,00 15,76 19,55 15,64 3,91 594,32 148,58 742,90

3.967,33 992,13 4.959,46

5. MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS

5.1 Composição 01 Mobilização de equipamentos un. 1,00 4.195,34 5.203,48 5.203,48 0,00 5.203,48 0,00 5.203,48

5.2 99064 Serviços topográficos para pavimentação m² 807,77 0,55 0,68 0,54 0,14 436,20 113,08 549,28

5.3 74021/003 Ensaio de regularização do subleito m² 807,77 0,98 1,21 0,97 0,24 783,54 193,86 977,40

5.4 74021/006 Ensaios de base estabilizada granulometricamente m³ 107,25 1,92 2,38 1,90 0,48 203,78 51,48 255,26
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5.5 74022/025 Ensaio taxa de aplicação ligante betuminoso un. 1,00 63,36 78,58 62,86 15,72 62,86 15,72 78,58

5.6 74022/052 Ensaio de ponto de fulgor material betuminoso un. 1,00 144,83 179,63 143,70 35,93 143,70 35,93 179,63

5.7 74022/040 Ensaio de adesividade do ligante betuminoso un. 1,00 90,52 112,27 89,82 22,45 89,82 22,45 112,27

5.8 Composição 02 Administração local % 100,00 76,91 95,39 0,00 95,39 0,00 9.539,00 9.539,00

6.923,38 9.971,52 16.894,90

170.853,95              51.088,19                    221.942,14                 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Adotados os encargos sociais estebelecidos pelo SINAPI;

Valores unitários sem desoneração da mão de obra;

Tabela de preços SINAPI - OUT/2021 - SICRO:OUT/2020
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