
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI Composiçao 01 Implantação de placa de obra m² 356,15 24,23% 442,45

1.1.2 SICRO Composiçao 02 Mobilização de equipamentos un 5.144,40 24,23% 6.390,89

1.1.3 SINAPI Composiçao 03 Administração Local da Obra mês 6.270,80 24,23% 7.790,21

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e desmatamento dos bordos m² 0,41 24,23% 0,51

2.1.2 SINAPI 93592 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 4 KM m³xkm 4,00 2,25 24,23% 2,80

2.1.3 SINAPI Composição 04 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 5,53 24,23% 6,87

2.1.5 SINAPI 93592 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m³xkm 0,50 2,25 24,23% 2,80

2.1.6 SINAPI 93592 Transporte de material para o bota fora - DMT = 4 KM - de material escavado m³xkm 4,00 2,25 24,23% 2,80

2.1.7 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,47 24,23% 1,83

2.2 ATERRO DO GREIDE

2.2.1 SINAPI 96385 Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso m³ 11,54 24,23% 14,34

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.3.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 6,16 24,23% 7,65

2.3.2 SINAPI 93592 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 4 Km m³xkm 4,00 2,25 24,23% 2,80

2.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,47 24,23% 1,83

2.3.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 87,78 24,23% 109,05

2.3.5 SINAPI 93593 Transporte de rachão (DMT 52 km) m³xkm 52,00 0,82 24,23% 1,02

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

3.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 7,56 24,23% 9,39

3.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 22,28 24,23% 27,68

3.1.3 SINAPI 93592 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=4 km) m³xkm 4,00 2,25 24,23% 2,80

3.1.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,47 24,23% 1,83

3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 123,44 15,00% 141,96

3.2.2 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 56,87 24,23% 70,65

3.2.3 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 196,08 15,00% 225,49

3.2.4 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 82,42 24,23% 102,39

3.2.5 SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 365,58 15,00% 420,42

3.2.6 SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 110,59 24,23% 137,39

3.2.7 SINAPI 96624 Lastro de brita 10cm m³ 114,38 24,23% 142,09

3.2.8 SINAPI 93593 Transporte de brita (DMT=52 km) m³xkm 52,00 0,82 24,23% 1,02

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SICRO 804061 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm un 330,36 24,23% 410,41

3.3.2 SICRO 804081 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm un 669,38 24,23% 831,57

3.3.3 SICRO 804101 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 800 mm un 1.135,15 24,23% 1.410,20

3.3.4 SINAPI Composição 05 Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm un 1.352,63 24,23% 1.680,37

3.3.5 SINAPI Composição 06 Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,40 x 1,40) - para Ø 600 mm un 1.684,73 24,23% 2.092,94

3.3.6 SINAPI Composição 07 Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,60 x 1,60) - para Ø 800 mm un 2.015,61 24,23% 2.503,99

3.3.7 SINAPI 94273 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas un 0,00 24,23% 0,00

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES

4.1.1 SINAPI Composição 08 Imprimação com CM-30 m² 7,49 24,23% 9,30

4.1.2 SINAPI Composição 09 Pintura de ligação com RR-2C m² 2,58 24,23% 3,21

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 2,52 24,23% 3,13

4.2.2 SINAPI 100572 Brita anti extrusiva 3cm m3 86,52 24,23% 107,48

4.2.3 SINAPI 93593 Transporte de brita (DMT=52 km) m3xkm 52,00 0,82 24,23% 1,02

4.2.4 SINAPI 96399 Sub-base de Rachão  16 cm m3 87,78 24,23% 109,05

4.2.5 SINAPI 93593 Transporte de rachão (DMT=52 km) m3xkm 52,00 0,82 24,23% 1,02

4.2.6 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m³ 126,58 24,23% 157,25

4.2.7 SINAPI 93593 Transporte de base (DMT=52 km) m³xkm 52,00 0,82 24,23% 1,02

4.2.8 SINAPI Composição 10 CBUQ - capa de rolamento 5 cm m³ 1.164,38 24,23% 1.446,51

4.2.9 SINAPI Composição 11 Execução de lombada em CBUQ m³ 2.194,09 24,23% 2.725,72

4.2.10 SINAPI 93593 Transporte de CBUQ (DMT=52 km) m³xkm 52,00 0,82 24,23% 1,02

4.2.11 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) txkm 33,00 1,30 24,23% 1,61
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5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SICRO 5213403 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm m² 15,00 24,23% 18,63

5.1.2 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio a base de cal m 1,47 24,23% 1,83

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 SICRO 5213445 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m un 430,42 24,23% 534,71

5.2.2 SICRO 5213441 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m un 430,50 24,23% 534,81

5.2.3 SICRO 5213465 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m un 430,46 24,23% 534,76

5.2.4 SICRO 5216111 Fornecimento e Implantação de suporte e travessa em madeira para placas un 111,89 24,23% 139,00

5.3 CONDUÇÃO ÓTICA

5.3.1 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 30,62 24,23% 38,04

 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO JUL/2023 - SICRO-RS ABR/2023 - ANP-RS JUL/2023

PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 %

TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UN USO VALOR

SINAPI 93592 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Não Pavimentada m³xkm
Aterro

Bota-fora
2,25

SINAPI 93593 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada m³xkm Britas 0,82

SINAPI 93593 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada m³xkm CBUQ 0,82

Tabela de transportes

OBSERVAÇÕES:
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