
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: RUA DO BRITADOR - LOCALIDADE BOM FIM BAIXO Extensão (m): 980,00

Trecho: ESTACA 0 A 0+980 Largura (m): 6,00

Extensão: 980 m Área de pista (m²): 5.880,00

Data Base: DEZEMBRO/2023 Concordâncias (m²): 70,00

Área a descontar (m²): 0,00

Área Total (m²): 5.950,00

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI 103689 Implantação de placa de obra m² 4,50                      384,22                  345,80                  1.383,19               1.728,99                 

1.1.2 SICRO Composiçao 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 1,00                      12.390,18             2.478,04               9.912,14               12.390,18               

1.1.3 SINAPI Composiçao 02 Administração Local da Obra mês 6,00                      14.907,35             17.888,82             71.555,28             89.444,10               

Sub-total (Item 1.) 20.712,66             82.850,61             103.563,27             

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e desmatamento dos bordos m² 1.960,00               0,56                      219,52                  878,08                  1.097,60                 

2.1.2 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material de limpeza m³ 245,00                  11,40                    558,60                  2.234,40               2.793,00                 

2.1.3 SINAPI 93592 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 4 KM m³xkm 980,00                  3,08                      603,68                  2.414,72               3.018,40                 

2.1.4 SINAPI Composição 03 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 6.989,07               7,49                      10.469,63             41.878,50             52.348,13               

2.1.5 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material escavado - Reaproveitamento m³ 1.999,98               11,40                    4.559,94               18.239,78             22.799,72               

2.1.6 SINAPI 93592 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m³xkm 999,99                  3,08                      615,99                  2.463,98               3.079,97                 

2.1.7 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material escavado para o Bota Fora m³ 6.736,36               11,40                    15.358,90             61.435,60             76.794,50               

2.1.8 SINAPI 93592 Transporte de material para o bota fora - DMT = 4 KM - de material escavado m³xkm 26.945,45             3,08                      16.598,40             66.393,59             82.991,99               

2.1.9 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 5.585,09               1,99                      2.222,87               8.891,46               11.114,33               

2.2 ATERRO DO GREIDE

2.2.1 SINAPI 96385 Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso m³ 1.599,98               15,19                    4.860,74               19.442,96             24.303,70               

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.3.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 1.176,00               8,32                      1.956,86               7.827,46               9.784,32                 

2.3.2 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material com baixa capacidade m³ 1.470,00               11,40                    3.351,60               13.406,40             16.758,00               

2.3.3 SINAPI 93592 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 4 Km m³xkm 5.880,00               3,08                      3.622,08               14.488,32             18.110,40               

2.3.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.176,00               1,99                      468,05                  1.872,19               2.340,24                 

2.3.5 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 1.176,00               113,09                  26.598,77             106.395,07           132.993,84             

2.3.6 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de rachão m³ 1.911,00               11,40                    4.357,08               17.428,32             21.785,40               

2.3.7 SINAPI 93593 Transporte de rachão (DMT 52 km) m³xkm 79.497,60             1,13                      17.966,46             71.865,83             89.832,29               

Sub-total (Item 2.) 114.389,17           457.556,66           571.945,83             

PREÇO (R$)
ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QTD.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO BRITADOR - LOCALIDADE BOM FIM BAIXO ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

PISTA
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3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

3.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 1.863,00               9,73                      3.625,40               14.501,59             18.126,99               

3.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 1.118,31               32,21                    7.204,15               28.816,62             36.020,77               

3.1.3 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material escavado m³ 930,86                  11,40                    2.122,36               8.489,44               10.611,80               

3.1.4 SINAPI 93592 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=4 km) m³xkm 3.723,45               3,08                      2.293,65               9.174,58               11.468,23               

3.1.5 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 744,69                  1,99                      296,39                  1.185,54               1.481,93                 

3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 976,00                  141,96                  27.710,59             110.842,37           138.552,96             

3.2.2 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 976,00                  70,29                    13.720,61             54.882,43             68.603,04               

3.2.3 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 29,00                    225,49                  1.307,84               5.231,37               6.539,21                 

3.2.4 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 29,00                    101,87                  590,85                  2.363,38               2.954,23                 

3.2.5 SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 26,00                    420,42                  2.186,18               8.744,74               10.930,92               

3.2.6 SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 26,00                    136,80                  711,36                  2.845,44               3.556,80                 

3.2.7 SINAPI 101621 Lastro de brita 10cm m³ 74,05                    276,08                  4.088,74               16.354,98             20.443,72               

3.2.8 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de brita m³ 81,46                    11,40                    185,73                  742,91                  928,64                    

3.2.9 SINAPI 93593 Transporte de brita (DMT=52 km) m³xkm 4.235,66               1,13                      957,26                  3.829,04               4.786,30                 

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SICRO 804061 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm un 20,00                    411,82                  1.647,28               6.589,12               8.236,40                 

3.3.2 SICRO 804081 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm un 1,00                      833,35                  166,67                  666,68                  833,35                    

3.3.3 SICRO 804101 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 800 mm un 4,00                      1.412,64               1.130,11               4.520,45               5.650,56                 

3.3.4 SINAPI Composição 04 Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm un 36,00                    1.695,14               12.205,01             48.820,03             61.025,04               

3.3.5 SINAPI Composição 05 Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,40 x 1,40) - para Ø 600 mm un 1,00                      2.113,59               422,72                  1.690,87               2.113,59                 

3.3.6 SINAPI Composição 06 Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,60 x 1,60) - para Ø 800 mm un 4,00                      2.530,19               2.024,15               8.096,61               10.120,76               

3.3.7 SINAPI 94273 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas un 1.945,00               69,66                    27.097,74             108.390,96           135.488,70             

Sub-total (Item 3.) 111.694,79           446.779,15           558.473,94             
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4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES

4.1.1 SINAPI Composição 07 Imprimação com CM-30 m² 5.950,00               9,67                      11.507,30             46.029,20             57.536,50               

4.1.2 SINAPI Composição 08 Pintura de ligação com RR-2C m² 5.950,00               3,33                      3.962,70               15.850,79             19.813,49               

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 12.810,00             3,33                      8.531,46               34.125,83             42.657,29               

4.2.2 SINAPI 100572 Brita anti extrusiva 3cm m³ 207,90                  111,73                  4.645,73               18.582,93             23.228,66               

4.2.3 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de brita m³ 228,69                  11,40                    521,41                  2.085,65               2.607,06                 

4.2.4 SINAPI 93593 Transporte de brita (DMT=52 km) m3xkm 14.054,04             1,13                      3.176,21               12.704,85             15.881,06               

4.2.5 SINAPI 96399 Sub-base de Rachão  16 cm m3 1.108,80               113,09                  25.078,84             100.315,34           125.394,18             

4.2.6 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de rachão m³ 1.441,44               11,40                    3.286,48               13.145,93             16.432,41               

4.2.7 SINAPI 93593 Transporte de rachão (DMT=52 km) m3xkm 74.954,88             1,13                      16.939,80             67.759,20             84.699,00               

4.2.8 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m³ 1.248,80               163,01                  40.713,38             162.853,50           203.566,88             

4.2.9 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de base m³ 1.835,74               11,40                    4.185,49               16.741,94             20.927,43               

4.2.10 SINAPI 93593 Transporte de base (DMT=52 km) m³xkm 95.458,27             1,13                      21.573,57             86.294,27             107.867,84             

4.2.11 SINAPI Composição 09 CBUQ - capa de rolamento 5 cm m³ 297,50                  1.532,44               91.180,18             364.720,71           455.900,89             

4.2.12 SINAPI Composição 10 Execução de lombada em CBUQ m³ 4,50                      2.894,88               2.605,39               10.421,56             13.026,95               

4.2.13 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de CBUQ m³ 302,00                  13,47                    813,59                  3.254,34               4.067,93                 

4.2.14 SINAPI 93593 Transporte de CBUQ (DMT=52 km) m³xkm 15.704,00             1,13                      3.549,10               14.196,41             17.745,51               

4.2.15 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) txkm 1.527,67               1,81                      553,01                  2.212,06               2.765,07                 

Sub-total (Item 4.) 242.823,64           971.294,51           1.214.118,15          
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5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINAPI Composição 11 Limpeza de Superfície m² 150,90                  6,98                      210,66                  842,62                  1.053,28                 

5.1.2 SICRO 5213403 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm m² 150,90                  18,63                    562,25                  2.249,02               2.811,27                 

5.1.3 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio a base de cal m 1.945,00               1,93                      750,77                  3.003,08               3.753,85                 

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 SICRO 5213445 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m un 2,00                      526,37                  210,55                  842,19                  1.052,74                 

5.2.2 SICRO 5213441 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m un 4,00                      526,46                  421,17                  1.684,67               2.105,84                 

5.2.3 SICRO 5213465 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m un 12,00                    526,42                  1.263,41               5.053,63               6.317,04                 

5.2.4 SICRO 5216111 Fornecimento e Implantação de suporte e travessa em madeira para placas un 18,00                    141,82                  510,55                  2.042,21               2.552,76                 

5.3 CONDUÇÃO ÓTICA

5.3.1 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 62,00                    41,22                    511,13                  2.044,51               2.555,64                 

Sub-total (Item 5.) 4.440,49               17.761,93             22.202,42               

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 494.060,75           1.976.242,86        2.470.303,61          

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO DEZ/2023 - SICRO-RS OUT/2023 - ANP-RS JAN/2024 ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 % CREA/RS 143.409

ART  Nº 11866359
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