
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI 103689 Implantação de placa de obra m² 309,28 24,23% 384,22

1.1.2 SICRO Composiçao 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 9.973,58 24,23% 12.390,18

1.1.3 SINAPI Composiçao 02 Administração Local da Obra mês 11.999,80 24,23% 14.907,35

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e desmatamento dos bordos m² 0,45 24,23% 0,56

2.1.2 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material de limpeza m³ 9,18 24,23% 11,40

2.1.3 SINAPI 93592 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 4 KM m³xkm 4,00 2,48 24,23% 3,08

2.1.4 SINAPI Composição 03 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 6,03 24,23% 7,49

2.1.5 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material escavado - Reaproveitamento m³ 9,18 24,23% 11,40

2.1.6 SINAPI 93592 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m³xkm 0,50 2,48 24,23% 3,08

2.1.7 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material escavado para o Bota Fora m³ 9,18 24,23% 11,40

2.1.8 SINAPI 93592 Transporte de material para o bota fora - DMT = 4 KM - de material escavado m³xkm 4,00 2,48 24,23% 3,08

2.1.9 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,60 24,23% 1,99

2.2 ATERRO DO GREIDE 24,23%

2.2.1 SINAPI 96385 Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso m³ 12,23 24,23% 15,19

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS 24,23%

2.3.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 6,70 24,23% 8,32

2.3.2 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material com baixa capacidade m³ 9,18 24,23% 11,40

2.3.3 SINAPI 93592 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 4 Km m³xkm 4,00 2,48 24,23% 3,08

2.3.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,60 24,23% 1,99

2.3.5 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 91,03 24,23% 113,09

2.3.6 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de rachão m³ 9,18 24,23% 11,40

2.3.7 SINAPI 93593 Transporte de rachão (DMT 52 km) m³xkm 52,00 0,91 24,23% 1,13

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

3.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 7,83 24,23% 9,73

3.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 25,93 24,23% 32,21

3.1.3 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de material escavado m³ 9,18 24,23% 11,40

3.1.4 SINAPI 93592 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=4 km) m³xkm 4,00 2,48 24,23% 3,08

3.1.5 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,60 24,23% 1,99

3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 123,44 15,00% 141,96

3.2.2 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 56,58 24,23% 70,29

3.2.3 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 196,08 15,00% 225,49

3.2.4 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 82,00 24,23% 101,87

3.2.5 SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 365,58 15,00% 420,42

3.2.6 SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 110,12 24,23% 136,80

3.2.7 SINAPI 101621 Lastro de brita 10cm m³ 222,23 24,23% 276,08

3.2.8 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de brita m³ 9,18 24,23% 11,40

3.2.9 SINAPI 93593 Transporte de brita (DMT=52 km) m³xkm 52,00 0,91 24,23% 1,13

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SICRO 804061 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm un 331,50 24,23% 411,82

3.3.2 SICRO 804081 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm un 670,81 24,23% 833,35

3.3.3 SICRO 804101 Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 800 mm un 1.137,12 24,23% 1.412,64

3.3.4 SINAPI Composição 04 Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm un 1.364,52 24,23% 1.695,14

3.3.5 SINAPI Composição 05 Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,40 x 1,40) - para Ø 600 mm un 1.701,35 24,23% 2.113,59

3.3.6 SINAPI Composição 06 Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,60 x 1,60) - para Ø 800 mm un 2.036,70 24,23% 2.530,19

3.3.7 SINAPI 94273 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas un 56,07 24,23% 69,66

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES

4.1.1 SINAPI Composição 07 Imprimação com CM-30 m² 7,78 24,23% 9,67

4.1.2 SINAPI Composição 08 Pintura de ligação com RR-2C m² 2,68 24,23% 3,33

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 2,68 24,23% 3,33

4.2.2 SINAPI 100572 Brita anti extrusiva 3cm m³ 89,94 24,23% 111,73

4.2.3 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de brita m³ 9,18 24,23% 11,40

4.2.4 SINAPI 93593 Transporte de brita (DMT=52 km) m3xkm 52,00 0,91 24,23% 1,13

4.2.5 SINAPI 96399 Sub-base de Rachão  16 cm m3 91,03 24,23% 113,09

4.2.6 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de rachão m³ 9,18 24,23% 11,40

4.2.7 SINAPI 93593 Transporte de rachão (DMT=52 km) m3xkm 52,00 0,91 24,23% 1,13

4.2.8 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m³ 131,22 24,23% 163,01

4.2.9 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de base m³ 9,18 24,23% 11,40

4.2.10 SINAPI 93593 Transporte de base (DMT=52 km) m³xkm 52,00 0,91 24,23% 1,13

4.2.11 SINAPI Composição 09 CBUQ - capa de rolamento 5 cm m³ 1.233,55 24,23% 1.532,44

4.2.12 SINAPI Composição 10 Execução de lombada em CBUQ m³ 2.330,26 24,23% 2.894,88

4.2.13 SINAPI 100973 Carga, manaboras e descarga de CBUQ m³ 10,84 24,23% 13,47

4.2.14 SINAPI 93593 Transporte de CBUQ (DMT=52 km) m³xkm 52,00 0,91 24,23% 1,13

4.2.15 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) txkm 33,00 1,46 24,23% 1,81
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5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINAPI Composição 11 Limpeza de Superfície m² 5,62 24,23% 6,98

5.1.2 SICRO 5213403 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm m² 15,00 24,23% 18,63

5.1.3 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio a base de cal m 1,55 24,23% 1,93

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 SICRO 5213445 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m un 423,71 24,23% 526,37

5.2.2 SICRO 5213441 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m un 423,78 24,23% 526,46

5.2.3 SICRO 5213465 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m un 423,75 24,23% 526,42

5.2.4 SICRO 5216111 Fornecimento e Implantação de suporte e travessa em madeira para placas un 114,16 24,23% 141,82

5.3 CONDUÇÃO ÓTICA

5.3.1 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 33,18 24,23% 41,22

 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO DEZ/2023 - SICRO-RS OUT/2023 - ANP-RS JAN/2024

PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 %

TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UN USO VALOR

SINAPI 93592 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Não Pavimentada m³xkm
Aterro

Bota-fora
2,48

SINAPI 93593 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada m³xkm Britas 0,91

SINAPI 93593 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada m³xkm CBUQ 0,91

Tabela de transportes

OBSERVAÇÕES:
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