
LOGO 

PREFEIT

URA

Obra: Capeamento Asfáltico de Diversas Ruas

Município: Bom Princípio/RS

Local: -

Trecho: -

Data Base: mai/24

ITEM DISCRIMINAÇÃO CONSIDERAÇÕES DE CÁLCULO QUANTITATIVO UNIDADE

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Identificação de Obra Foi considerado 1 placa para cada rua 24 uni

1.2 Administração Local

Custos mensal necessários para manter equipe de adminstração 

local da obra conforme discriminado em composição anexa. De 

acordo com o cronograma de execução da obra

12,00 mês

2. MOBILIZAÇÃO
Considerado que cada mobilização deverá executar pelo no 

mínimo 15.580,00 m2, portanto serão no máximo 4 mobilizações
4 uni

3. SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

3.1 Escavação de solo inadequado
Extensão (1,5) x largura (1,5) x comprimento de escavação de 

solo inadequado (0,5) x 20 pontos - ESTIMATIVA
450,00 m³

3.2 Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora
Volume de remoção de solos inadequados + percentual de 

empolamento
562,50 m³

3.3 Transporte de solo inadequado para o bota-fora DMT= 5 km
Volume escavação de solo inadequado x PESO ESPECÍFICO 

ARGILA (2 t/m³) x DMT
5625,00 Txkm

3.4 Espalhamento do material no bota-fora Volume de escavação de solo inadequado 562,50 m³

3.5 Reforço do subleito com rachão

Volume de rachão compactado na pista, para a subsituição de 

solos inadequados. (Extensão x largura x comprimento de 

escavação de solo inadequado)

450,00 m³

3.6 Carga, manaboras e descarga de rachão Volume de Rachão x Consumo de material 585,00 m³

3.7 Transporte de Rachão DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de rachão x peso específico rachão (1,4 t/m³) x DMT 24570,00 Txkm

3.8 Transporte de Rachão DMT excedente 30 km DMT= 22,0 km Volume de rachão x peso específico rachão (1,4 t/m³) x DMT 18018,00 Txkm

3.9 Base de brita graduada 20 cm Área de substituição x espessura do material 180,00 m³

3.10 Carga, manaboras e descarga de base Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material 264,60 m³

3.11 Transporte de Base DMTaté 30km DMT= 30 km

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x peso 

específico de base (1,7 t/m³) x a Distância da unidade industrial 

até atingir 30km.

13494,60 Txkm

3.12 Transporte de Base DMT excedente 30km DMT= 22,0 km

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x peso 

específico de base (1,7 t/m³) x a  Distância excedente a 30km da 

unidade industrial até o local da obra.

9896,04 Txkm

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 CAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESP. 5CM

4.1.1

Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0cm) 

Exclusive transporte Área de pavimento x espessura de pavimento 43624,23 m²

4.1.2 Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora Volume de fresagem x percentual de empolamento 2726,51 m³

4.1.3 Transporte de material fresado para o bota-fora DMT= 5 km
Volume de material fresado x PESO ESPECÍFICO (2 t/m³) x DMT 27265,14 Txkm

4.1.4 Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão 62320,33 m²

4.2 LIGANTES

4.2.1 Pintura de ligação com RR-2C Área conforme levantamento das ruas 62320,33 m²

4.3 REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO

4.3.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 

confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm, para vias urbanas (uso viário).
Extensão de Meio Fio de escoramento - parte externa do passeio 5193,36 m

4.3.2 Arrancamento de meio-fio de concreto Extensão de Meio Fio de escoramento - parte externa do passeio 5193,36 m

4.4 RECUPERAÇÃO DE BASE

4.4.1 Base de brita graduada 20 cm Área de pavimento x espessura do material 3739,22 m³

4.4.2 Carga, manaboras e descarga de base Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material 5496,65 m³

4.4.3 Transporte de Base DMTaté 30km DMT= 30 km

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x peso 

específico de base (1,7 t/m³) x a Distância da unidade industrial 

até atingir 30km.

280329,31 Txkm

4.4.4 Transporte de Base DMT excedente 30km DMT= 22,0 km

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x peso 

específico de base (1,7 t/m³) x a  Distância excedente a 30km da 

unidade industrial até o local da obra.

205574,83 Txkm

4.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.5.1 Transporte de CBUQ DMT até 30 km DMT= 30 km Volume de material  x peso específico (2,4 t/m³) x DMT 224353,19 Txkm

4.5.2 Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km DMT= 22,0 km Volume de material  x peso específico (2,4 t/m³) x DMT 178200,87 Txkm

4.5.3 Carga, manaboras e descarga de CBUQ Volume de CBUQ 3375,02 m³

4.5.4 CBUQ - capa de 5 cm Área conforme levantamento das ruas x espessura (5 cm) 3116,02 m³

4.5.5

Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 

ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) DMT= 33,0 km

Peso de CAP 50/70 x Distância da Refinaria à Usina (Taxa de 

CAP/ton de CBUQ= 6% ) (Distância da Refinaria à Usina 

escolhida pela mediana = 33 km) 

17072,53 Txkm

5. EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CBUQ

5.1 EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CBUQ

Quantidade de lombadas (foram consideradas 10) x largura do 

quebra mola (3,7m)  x largura média da pista (7m). OBS: altura do 

quebra molas = 10 cm

259,00 m²

5.2 Fornecimento de Placas para os quebra-molas Foram consideradas 4 placas por quebra-molas 40,00 uni

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1 Limpeza, varrição e lavagem de pista  extensão (393,03m) x espessura da pintura do eixo (0,12m) 769,76 m²

6.1.2 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5mm  extensão (393,03m) x espessura da pintura do eixo (0,12m) 769,76 m²

6.1.3 Pintura de meio-fio a base de cal
Extensão de meio-fio - realinhados (509,07m) e onde há passeio 

(242,546m) - Pintura da face superior e frente
12829,40 m
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7. DESMOBILIZAÇÃO
Considerado que cada mobilização deverá executar pelo no 

mínimo 15.580 m2, portanto serão no máximo 4 desmobilizações
4 uni

_____________________________________________________

Carlos Aurelio Altmann

Engenheiro Civil

CREA/RS 51.952


