REGISTRO DE PREGCO DE CAPEAMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO

Obra: Capeamento Asfaltico de Diversas Ruas
Municipio: Bom Principio/RS
Local: -
Trecho: -
Data Base: mai/24
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DISCRIMINACAO CONSIDERAGCOES DE CALCULO QUANTITATIVO | UNIDADE
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de Identificagdo de Obra Foi considerado 1 placa para cada rua 24 uni
Custos mensal necessarios para manter equipe de adminstracao
12 Administragéo Local local da obra conforme discriminado em composi¢éo anexa. De 12,00 més
acordo com o cronograma de execug&o da obra
X Considerado que cada mobilizagéo devera executar pelo no .
2. MOBILIZAGAO minimo 1558?),00 m2, ponanto‘;seréo no maximo 4 n?obilizagﬁes 4 uni
3. SUBSTITUIQ/:\O DE SOLOS INADEQUADOS
- . Extepséo (1,5) x largura (1,5) x comprimento de escavagéo de 450 00 me
3.1 Escavacéo de solo inadequado solo inadequado (0,5) x 20 pontos - ESTIMATIVA !
] Volume de remogéo de solos inadequados + percentual de 562 50 me
3.2 Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora empolamento !
. Volume escavagéo de solo inadequado x PESO ESPECIFICO 5625 00 Txkm
3.3 Transporte de solo inadequado para o bota-fora DMT= 5 km |ARGILA (2 t/m3) x DMT !
3.4 Espalhamento do material no bota-fora Volume de escavagéo de solo inadequado 562,50 m3
Volume de rach&o compactado na pista, para a subsituicéo de
solos inadequados. (Extens&o x largura x comprimento de 450,00 m3
3.5 Reforgo do subleito com rachéo escavacdo de solo inadequado)
3.6 Carga, manaboras e descarga de rachdo Volume de Rach&o x Consumo de material 585,00 m3
3.7 Transporte de Rachdo DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de rachéo x peso especifico rachdo (1,4 t/m3) x DMT 24570,00 Txkm
3.8 Transporte de Rachdo DMT excedente 30 km DMT= 22,0 km |Volume de rach&o x peso especifico rachdo (1,4 t/m3) x DMT 18018,00 Txkm
3.9 Base de brita graduada 20 cm Area de substituigdo x espessura do material 180,00 m3
3.10 Carga, manaboras e descarga de base Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material 264,60 m3
Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material X peso
especifico de base (1,7 t/m?) x a Distancia da unidade industrial 13494,60 Txkm
3.11 Transporte de Base DMTaté 30km DMT= 30 km |até atingir 30km.
Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x peso
especifico de base (1,7 t/m3) x a Distancia excedente a 30km da 9896,04 Txkm
3.12 Transporte de Base DMT excedente 30km DMT= 22,0 km |unidade industrial até o local da obra.
4. PAVIMENTAGCAO
4.1 CAPEAMENTO ASFALTICO - ESP. 5CM
Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5,0cm) o . .
411 Exclusive transporte Area de pavimento x espessura de pavimento 43624,23 m2
412 Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora Volume de fresagem x percentual de empolamento 2726,51 m3
413 Transporte de material fresado para o bota-fora DMT= 5 km Volume de material fresado x PESO ESPECIFICO (2 t/m3) x DMT 27265,14 Txkm
4.1.4 Limpeza de Superficie com Jato de Alta Presséo 62320,33 m2
4.2 LIGANTES
4.2.1 Pintura de ligacdo com RR-2C Area conforme levantamento das ruas 62320,33 m2
43 REMOGAO E COLOCAGAO DE MEIO-FIO
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensées Extens&o de Meio Fio de escoramento - parte externa do passeio 5193,36 m
4.3.1 100x15x13x30 cm, para vias urbanas (uso viario).
432 Arrancamento de meio-fio de concreto Extensédo de Meio Fio de escoramento - parte externa do passeio 5193,36 m
4.4 RECUPERACAO DE BASE
4.4.1 Base de brita graduada 20 cm Area de pavimento x espessura do material 3739,22 m3
4.4.2 Carga, manaboras e descarga de base Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material 5496,65 m3
Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material X peso
especifico de base (1,7 t/m?) x a Distancia da unidade industrial 280329,31 Txkm
4.4.3 Transporte de Base DMTaté 30km DMT= 30 km |até atingir 30km.
Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material X peso
especifico de base (1,7 t/m3) x a Distancia excedente a 30km da 205574,83 Txkm
4.4.4 Transporte de Base DMT excedente 30km DMT= 22,0 km |unidade industrial até o local da obra.
4.5 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
451 Transporte de CBUQ DMT até 30 km DMT= 30 km |Volume de material x peso especifico (2,4 /m3) x DMT 224353,19 Txkm
4.5.2 Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km DMT= 22,0 km [Volume de material x peso especifico (2,4 t/m3) x DMT 178200,87 Txkm
4.5.3 Carga, manaboras e descarga de CBUQ Volume de CBUQ 3375,02 m3
4.5.4 CBUQ - capade 5 cm Area conforme levantamento das ruas x espessura (5 cm) 3116,02 m3
Peso de CAP 50/70 x Distancia da Refinaria a Usina (Taxa de
Transporte de Mat. Asfaltico - Caminhao com cap. de 20 CAP/ton de CBUQ= 6% ) (Distancia da Refinaria a Usina 17072,53 Txkm
455 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) DMT= 33,0 km |escolhida pela mediana = 33 km)
5. EXECUGAO DE LOMBADA EM CBUQ
- Quantidade de lombadas (foram consideradas 10) x largura do
5.1 EXECUCAO DE LOMBADA EM CBUQ quebra mola (3,7m) x largura média da pista (7m). OBS: altura do 259,00 m2
quebra molas = 10 cm
5.2 Fornecimento de Placas para os quebra-molas Foram consideradas 4 placas por quebra-molas 40,00 uni
6. SINALIZACAO VIARIA
6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
6.1.1 Limpeza, varri¢éo e lavagem de pista extensédo (393,03m) x espessura da pintura do eixo (0,12m) 769,76 m?
6.1.2 Pintura de faixa - tinta acrilica - espessura 0,5mm extensédo (393,03m) x espessura da pintura do eixo (0,12m) 769,76 m?
6.1.3 Pintura de meio-fio a base de cal Extensdo de meio-fio - realinhados (509,07m) e onde ha passeio 12829,40 m

(242,546m) - Pintura da face superior e frente




Considerado que cada mobilizagéo devera executar pelo no

7 DESMOBILIZAGAO minimo 15.580 m2, portanto serdo no maximo 4 desmobilizages

Carlos Aurelio Altmann
Engenheiro Civil
CREA/RS 51.952




