REGISTRO DE PREGCO DE CAPEAMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO

Obra: Capeamento Asféltico de Diversas Ruas
Municipio: Bom Principio/RS
Local: -
Trecho: -
Data Base: mail24
ORCAMENTO
| 5 PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO C/ BDI VALOR TOTAL
ITEM | TABELA| CODIGO DISCRIMINAGAO DMT (km)| QTD- UNID. MQE?R';E MATERIAL TOTAL BDI Mgé)R'iE MATERIAL TOTAL MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI | 103689 [Placa de Identificagdo de Obra - 24,00 uni R$ 31,22 | R$ 277,78 | R$ 309,00 24,23%| R$ 38,78 | R$ 345,09 | R$ 383,87 | R$ 930,72 | R$ 8.282,16 | R$ 9.212,88
1.2 COMP. 6 Administracéo Local - 12,00 més R$ 1.262,23 | R$ 5.048,92 | R$ 6.311,15 24,23%| R$ 1.568,07 | R$ 6.272,27 | R$ 7.840,34 | R$ 18.816,84 | R$ 75.267,24 | R$ 94.084,08
Sub-total Item 1| R$ 19.747,56 | R$ 83.549,40 | R$ 103.296,96
2. COMP. 1 MOBILIZAGAO - 4,00 uni R$ 1.031,22 | R$ 4.124,87 [ R$ 5.156,09 24,23%)| R$ 1.281,08 | R$ 5.124,33 I R$ 6.40541 [ R$ 5.124,32 | R$ 20.497,32 | R$ 25.621,64
Sub-total Item 2| R$ 5.124,32 | R$ 20.497,32 | R$ 25.621,64
3. SUBSTITUIGAO DE SOLOS INADEQUADOS
3.1 SINAPI [ 90091 [Escavacéo de solo inadequado - 450,00 m3 R$ 529 | R$ 1,42 | R$ 6,71 24,23%| R$ 6,58 [ R$ 1,76 [ R$ 8,34 | R$ 2.961,00 [ R$ 792,00 | R$ 3.753,00
3.2 SINAPI [ 100973 [Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora - 562,50 m? R$ 6,49 | R$ 2,85 | R$ 9,34 | 24,23%| R$ 8,06 | R$ 3,54 [ R$ 11,60 [ R$ 4.533,75 | R$ 1.991,25 [ R$ 6.525,00
3.3 SINAPI [ 93595 |Transporte de solo inadequado para o bota-fora 5 5625,00 Txkm [ R$ 0,93 | R$ 0,92 | R$ 1,85 24,23%| R$ 1,16 | R$ 1,14 | R$ 2,30 | R$ 6.525,00 | R$ 6.412,50 | R$ 12.937,50
3.4 SINAPI [ 100574 [Espalhamento do material no bota-fora - 562,50 m3 R$ 1,28 | R$ 0,33 | R$ 1,61 24,23%| R$ 1,59 [ R$ 0,41 | R$ 2,00 [ R$ 894,38 | R$ 230,63 | R$ 1.125,01
3.5 SINAPI [ 96399 [Reforgo do subleito com rachdo - 450,00 m3 R$ 13,92 | R$ 78,60 | R$ 92,52 24,23%| R$ 17,30 [ R$ 97,64 | R$ 114,94 | R$ 7.785,00 | R$ 43.938,00 | R$ 51.723,00
3.6 SINAPI [ 100973 [Carga, manaboras e descarga de rachdo - 585,00 m3 R$ 6,49 | R$ 2,85 | R$ 9,34 24,23%| R$ 8,06 | R$ 3,54 | R$ 11,60 | R$ 4.715,10 | R$ 2.070,90 | R$ 6.786,00
3.7 SINAPI [ 95880 [Transporte de Rachdo DMT até 30 km 30 24570,00 Txkm R$ 0,61 | R$ 0,70 | R$ 1,31 24,23%| R$ 0,76 | R$ 0,87 | R$ 1,63 [ R$ 18.673,20 | R$ 21.375,90 | R$ 40.049,10
3.8 SINAPI [ 95430 [Transporte de Rachdo DMT excedente 30 km 22 18018,00 Txkm R$ 0,21 | R$ 0,29 | R$ 0,50 24,23%| R$ 0,26 | R$ 0,36 | R$ 0,62 | R$ 4.684,68 | R$ 6.486,48 | R$ 11.171,16
3.9 SINAPI [ 96396 [Base de brita graduada 20 cm - 180,00 m3 R$ 17,29 | R$ 116,75 | R$ 134,04 24,23%| R$ 21,48 | R$ 145,04 | R$ 166,52 | R$ 3.866,40 | R$ 26.107,20 | R$ 29.973,60
3.10 SINAPI | 100973 [Carga, manaboras e descarga de base - 264,60 m3 R$ 6,49 | R$ 2,85 | R$ 9,34 24,23%| R$ 8,06 | R$ 3,54 | R$ 11,60 | R$ 2.132,68 | R$ 936,68 | R$ 3.069,36
3.11 SINAPI [ 95880 [Transporte de Base DMTaté 30km 30 13494,60 Txkm R$ 0,61 | R$ 0,70 | R$ 1,31 24,23%| R$ 0,76 | R$ 0,87 | R$ 1,63 [ R$ 10.255,90 | R$ 11.740,30 | R$ 21.996,20
3.12 SINAPI [ 95430 [Transporte de Base DMT excedente 30km 22 9896,04 Txkm R$ 0,21 | R$ 0,29 | R$ 0,50 24,23%| R$ 0,26 | R$ 0,36 | R$ 0,62 | R$ 2.572,97 | R$ 3.562,57 | R$ 6.135,54
Sub-total Item 3| R$ 69.600,06 | R$ 125.644,41 | R$ 195.244,47
4, PAVIMENTAGAO
4.1 CAPEAMENTO ASFALTICO - ESP. 5CM
SINAPI Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até . 43624.23
4.1.1 96001 |5,0cm) Exclusive transporte ! m2 R$ 6,08 | R$ 1,23 | R$ 7,31 24,23%| R$ 7,55 | R$ 1,53 [ R$ 9,08 [ R$ 329.362,94 | R$ 66.745,07 | R$ 396.108,01
4.1.2 |SINAPI 100973 [Carga, manaboras e descarga de material de bota-fora - 2726,51 |m3 R$ 6,49 | R$ 2,85 | R$ 9,34 24,23%| R$ 8,06 | R$ 3,54 | R$ 11,60 | R$ 21.975,67 | R$ 9.651,85 | R$ 31.627,52
4.1.3 |SINAPI 93595 [Transporte de material fresado para o bota-fora 5 27265,14 |Txkm R$ 0,93 | R$ 0,92 | R$ 1,85 24,23%| R$ 1,16 | R$ 1,14 | R$ 2,30 | R$ 31.627,56 | R$ 31.082,26 | R$ 62.709,82
4.1.4 |SINAPI 99814 |Limpeza de Superficie com Jato de Alta Pressdo - 62320,33 [m2 R$ 1,53 | R$ 0,48 | R$ 2,01 24,23%| R$ 1,90 [ R$ 0,60 | R$ 2,50 [ R$ 118.408,63 | R$ 37.392,20 | R$ 155.800,83
4.2 LIGANTES
4.2.1 COMP. 2 Pintura de ligagdo com RR-2C - 62320,33 [m? R$ 0,55 | R$ 2,20 | R$ 2,75 24,23%| R$ 0,67 | R$ 2,73 [ R$ 3,42 | R$ 41.754,62 | R$ 170.134,50 | R$ 211.889,12
43 REMOGAO E COLOCAGAO DE MEIO-FIO
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
SINAPI 94273 |confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensdes - 5193,36
43.1 100x15x13x30 cm, para vias urbanas (uso Virio). m R$ 8,93 | R$ 38,90 | R$ 47,83 24,23%| R$ 11,08 | R$ 48,33 | R$ 59,42 | R$ 57.542,43 | R$ 250.995,09 | R$ 308.537,52
432 | COMP. 7 Arrancamento de meio-fio de concreto - 5193,36 |m R$ 3,14 | R$ 12,54 | R$ 15,68 24,23%| R$ 3,89 | R$ 15,58 [ R$ 19,48 [ R$ 20.202,17 | R$ 80.912,55 | R$ 101.114,72
4.4 RECUPERAGAO DE BASE
4.4.1 |SINAPI 96396 |Base de brita graduada 20 cm - 3739,22 |m3 R$ 17,29 | R$ 116,75 | R$ 134,04 24,23%| R$ 21,47 | R$ 145,04 | R$ 166,52 | R$ 80.281,05 | R$ 542.336,47 | R$ 622.617,52
4.4.2 |SINAPI 100973 [Carga, manaboras e descarga de base - 5496,65 |m?3 R$ 6,49 | R$ 2,85 | R$ 9,34 24,23%| R$ 8,05 | R$ 3,54 | R$ 11,60 [ R$ 44.248,03 | R$ 19.458,14 | R$ 63.706,17
4.4.3 |SINAPI 95880 |Transporte de Base DMTaté 30km 30 280329,31 | Txkm R$ 0,61 | R$ 0,70 | R$ 1,31 24,23%| R$ 0,75 | R$ 0,87 | R$ 1,63 [ R$ 210.246,98 | R$ 243.886,50 | R$ 454.133,48
4.4.4 |SINAPI 95430 |Transporte de Base DMT excedente 30km 22 205574,83 | Txkm R$ 0,21 | R$ 0,29 | R$ 0,50 24,23%| R$ 0,26 | R$ 0,36 | R$ 0,62 | R$ 53.449,46 | R$ 74.006,94 | R$ 127.456,40
4.5 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.5.1 |SINAPI 95880 |Transporte de CBUQ DMT até 30 km 30 224353,19 | Txkm R$ 0,61 | R$ 0,70 | R$ 1,31 24,23%| R$ 0,76 | R$ 0,87 | R$ 1,63 [ R$ 170.508,42 | R$ 195.187,28 | R$ 365.695,70
4.5.2 |SINAPI 95430 |Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km 22 178200,87 [Txkm R$ 0,21 | R$ 0,29 | R$ 0,50 24,23%| R$ 0,26 | R$ 0,36 | R$ 0,62 | R$ 46.332,23 | R$ 64.152,31 | R$ 110.484,54
4.5.3 |SINAPI 100973 [Carga, manaboras e descarga de CBUQ - 3375,02 |m3 R$ 6,49 | R$ 2,85 | R$ 9,34 24,23%| R$ 8,06 | R$ 3,54 | R$ 11,60 [ R$ 27.202,66 | R$ 11.947,57 | R$ 39.150,23
4.5.4 |COMP. 3 CBUQ - capa de 5cm - 3116,02 [m3 R$ 263,76 | R$ 1.055,05 | R$ 1.318,81 24,23%| R$ 327,67 | R$ 1.310,69 | R$ 1.638,36 | R$ 1.021.026,27 | R$ 4.084.136,25 | R$ 5.105.162,52




|SINAPI | 102330 Transporte de_ Mat. Asfaltico - Caminhdo com cap. de 20 | 33 ‘ 1707253 ‘ | | ‘

455 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) 23 | Txkm R$ 0,57 | R$ 091 | R$ 148 | 24,23%|R$ 071 |R$ 1,13 | R$ 1,84 |R$ 1212150 | R$ 19.291,96 | R$ 31.413,46
Sub-total ltem 4| R$_ 2.286.290,62 | R$ _ 5.901.316,94 | R$ __ 8.187.607,56

5, EXECUGAO DE LOMBADA EM CBUQ

51 |cowmp. 4 |Execucdo de Lombada em CBUQ - 259,00 |me R$ 89,54 |R$ 358,18 |[R$ 447,72 | 24,23%|R$ 11124 [R$ 444,96 |R$ 556,20 | R$ _ 28.811,16 | R$ 115.244,64 | R$ _ 144.055,80

52 |SICRO |5213464|Fornecimento de Placas para os quebra-molas - 40,00 |uni R$ 49,12 |[R$ 19648 |[R$ 24560 | 24,23%|R$ 61,02 [R$ 244,09 [R$ 305,11 | R$ 2.440,80 | R$ 9.763,60 | R$ 12.204,40
Sub-total ltem 5| R$ ___ 31.251,96 | R$ 125.008,24 | R$  156.260,20

6. SINALIZAGAO VIARIA

6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL

6.1.1 | COMP. 5 Limpeza, varricao e lavagem de pista - 769,76 |m? R$ 0,51 | R$ 2,04 | R$ 2,55 24,23%| R$ 0,63 | R$ 2,53 | R$ 3,17 | R$ 484,95 | R$ 1.947,49 | R$ 2.432,44

6.1.2 | SICRO | 5213403 |Pintura de faixa - tinta acrilica - espessura 0,5mm - 769,76 |m? R$ 368|R$ 1470 |R$ 1838 | 2423%|R$ 457 |R$ 18,27 |R$ 2283 |R$ 3.517,80 | R$ 14.063,52 | R$ 17.581,32

6.1.3 | SINAPI | 102498 |Pintura de meio-fio a base de cal - 12829,40 |m R$ 107 | R$ 048 | R$ 155 | 2423%|R$ 1,33 |R$ 0,60 | RS 193 |[R$  17.063,10 | RS 7.697,64 | R$ 24.760,74
Sub-total ltem 6] R$ _ 21.065,85 | R$ 23.708,65 | R$ 44.774,50

7, comp.| 1 [DESMOBILIZAGAO - 4,00 [uni [R$1.031,22 [R$ 4.12487 [R$ 515609 | 24.23%[ R$ 1.281,08 [R$ 5.124,33 [ R$  6.405,41 | RS 5.124,32 | R$ 20.497,32 | R$ 25.621,64
Sub-total Item 7| R$ 5.124,32 | R$ 20.497,32 | R$ 25.621,64

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO [Rs 243820469 [R$  6.300.222,28 [R$ _ 8.738.426,97

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERENCIAS

SINAPI-RS DATA DE REFERENCIA TECNICA - 16/06/2024
SICRO jan/24
ANP-RS mai/24

Carlos Aurelio Altmann

Engenheiro Civil
CREA/RS 51.952




