
Obra:

Município:

Local:

Trecho:

Data Base:

MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 COMP. 1 Instalação da Placa de Identificação de Obra - 1 un 246,89R$           987,55R$      1.234,44R$    22,46% 302,34R$           1.209,37R$     1.511,71R$   302,34R$          1.209,37R$           1.511,71R$           

1.1.2 COMP. 2 Mobilização de Equipamentos - 1 un 1.319,48R$        5.277,94R$   6.597,42R$    22,46% 1.615,85R$        6.463,40R$     8.079,25R$   1.615,85R$       6.463,40R$           8.079,25R$           

1.1.3 COMP. 3 Serviços Topográficos - 36 h 11,01R$             44,05R$        55,06R$         22,46% 13,49R$             53,94R$          67,43R$        485,64R$          1.941,84R$           2.427,49R$           

1.1.4 SINAPI 100618 Realocação de Poste de Rede Elétrica - 5 un 723,17R$           1.045,31R$   1.768,48R$    22,46% 885,60R$           1.280,09R$     2.165,69R$   4.428,00R$       6.400,45R$           10.828,45R$         

6.831,84R$       16.015,05R$         22.846,89R$         

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 SINAPI 98525 Remoção da vegetação e limpeza dos bordos - 2293,04 m² 0,67R$               0,03R$          0,70R$           22,46% 0,82R$              0,04R$            0,86R$          1.880,29R$       91,72R$                1.972,01R$           

2.1.2 SINAPI 93589 Transporte do material de limpeza para o bota-fora 5 286,63 m³xkm 1,47R$               1,28R$          2,75R$           22,46% 1,80R$              1,57R$            3,37R$          515,93R$          450,01R$              965,94R$              

2.1.3 COMP. 4 Escavação de Material de 1ª Categoria - 1012,086 m³ 0,60R$               2,41R$          3,02R$           22,46% 0,74R$              2,96R$            3,70R$          748,94R$          2.995,77R$           3.744,71R$           

2.1.4 SINAPI 102354 Escavação de Material de 3ª Categoria - 53,2677 m³ 111,44R$           70,86R$        182,30R$       22,46% 136,47R$           86,78R$          223,25R$      7.269,44R$       4.622,57R$           11.892,01R$         

2.1.5
SINAPI 93589

Transporte de material escavado para 

reaproveitamento 0,3 327,3004 m³xkm 1,47R$               1,28R$          2,75R$           22,46% 1,80R$              1,57R$            3,37R$          589,14R$          513,86R$              1.103,00R$           

2.1.6 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota-fora 5 3162,77 m³xkm 1,47R$               1,28R$          2,75R$           22,46% 1,80R$              1,57R$            3,37R$          5.692,99R$       4.965,55R$           10.658,54R$         

2.1.7 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora - 735,3472 m³ 1,31R$               0,30R$          1,61R$           22,46% 1,60R$              0,37R$            1,97R$          1.176,56R$       272,08R$              1.448,64R$           

2.2 ATERRO DO GREIDE -R$                    

2.2.1
COMP. 4

Escavação em material de 1ª categoria, na jazida, c/ 

esc. Hidráulica - 366,7579 m³ 0,60R$               2,41R$          3,02R$           22,46% 0,74R$              2,96R$            3,70R$          271,40R$          1.085,60R$           1.357,00R$           

2.2.2 SINAPI 93589 Transporte de material de 1ª categoria até a obra 5 1696,255 m³xkm 1,47R$               1,28R$          2,75R$           22,46% 1,80R$              1,57R$            3,37R$          3.053,26R$       2.663,12R$           5.716,38R$           

2.2.3 
SINAPI 96385

Execução e Compactação de Aterro 

predominantemente argiloso - 872,801 m³ 9,11R$               2,33R$          11,44R$         22,46% 11,16R$             2,85R$            14,01R$        9.740,46R$       2.487,48R$           12.227,94R$         

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS -R$                    

2.3.1 SINAPI 90091 Escavação de solo inadequado - 171,978 m³ 5,16R$               1,35R$          6,51R$           22,46% 6,32R$              1,65R$            7,97R$          1.086,90R$       283,76R$              1.370,66R$           

2.3.2 SINAPI 93589 Transporte de solo inadequado para o bota-fora 5 1074,863 m³xkm 1,47R$               1,28R$          2,75R$           22,46% 1,80R$              1,57R$            3,37R$          1.934,75R$       1.687,53R$           3.622,28R$           

2.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento do material no bota-fora - 171,978 m³ 1,31R$               0,30R$          1,61R$           22,46% 1,60R$              0,37R$            1,97R$          275,16R$          63,63R$                338,79R$              

2.3.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão - 171,978 m³ 26,51R$             76,89R$        103,40R$       22,46% 32,46R$             94,16R$          126,62R$      5.582,41R$       16.193,45R$         21.775,86R$         

2.3.5 SINAPI 95877 Transporte de Rachão DMT até 30 km 30 6707,142 m³xkm 1,00R$               0,95R$          1,95R$           22,46% 1,22R$              1,16R$            2,39R$          8.182,71R$       7.780,28R$           15.962,99R$         

2.3.6 SINAPI 95427 Transporte de Rachão DMT excedente 30 km 8 1788,571 m³xkm 0,39R$               0,41R$          0,80R$           22,46% 0,48R$              0,50R$            0,98R$          858,51R$          894,29R$              1.752,80R$           

48.858,85R$     47.050,70R$         95.909,55R$         

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO DAS REDES PLUVIAIS

3.1.1
SINAPI 90106

Escavação mecânica das valas dos bueiros em 

material de 1ª categoria - 198,41
m³ 6,04R$               1,86R$          7,90R$           6,04R$              1,86R$            7,90R$          1.198,40R$       369,04R$              1.567,44R$           

3.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado - 72,95549 m³ 20,97R$             5,36R$          26,33R$         20,97R$             5,36R$            26,33R$        1.529,87R$       391,04R$              1.920,91R$           

3.1.3 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para bota-fora 5 784,0907 m³xkm 1,47R$               1,28R$          2,75R$           22,46% 1,80R$              1,57R$            3,37R$          1.411,36R$       1.231,02R$           2.642,38R$           

3.1.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material no bota-fora - 125,4545 m³ 1,31R$               0,30R$          1,61R$           22,46% 1,60R$              0,37R$            1,97R$          200,73R$          46,42R$                247,15R$              

3.2 EXECUÇÃO DAS REDES PLUVIAIS

3.2.1 SINAPI 99063 Locação das redes de Drenagem - 135 m 6,71R$               1,89R$          8,60R$           22,46% 8,22R$              2,31R$            10,53R$        1.109,70R$       311,85R$              1.421,55R$           

3.2.2 SINAPI 7761 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm - 111 m 0,74R$               122,70R$      123,44R$       15,00% 0,85R$              141,11R$        141,96R$      94,35R$            15.663,21R$         15.757,56R$         

3.2.3 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 - 111 m 24,27R$             11,64R$        35,91R$         22,46% 29,72R$             14,25R$          43,98R$        3.298,92R$       1.581,75R$           4.880,67R$           

3.2.4 SINAPI 7762 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm - 24 m 1,17R$               194,91R$      196,08R$       15,00% 1,35R$              224,15R$        225,50R$      32,40R$            5.379,60R$           5.412,00R$           

3.2.5 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 - 24 m 39,27R$             17,75R$        57,02R$         22,46% 48,09R$             21,74R$          69,83R$        1.154,16R$       521,76R$              1.675,92R$           

3.2.6 SINAPI 96624 Lastro de brita (10cm) - 12,63 m³ 68,01R$             89,71R$        157,72R$       22,46% 83,29R$             109,86R$        193,14R$      1.051,95R$       1.387,53R$           2.439,48R$           

3.2.7 SINAPI 95877 Transporte de Brita DMT até 30 km 30 416,79 m³xkm 1,00R$               0,95R$          1,95R$           22,46% 1,22R$              1,16R$            2,39R$          508,48R$          483,48R$              991,96R$              

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SICRO 804061 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 400 mm - 3 un 71,15R$             284,61R$      355,76R$       22,46% 87,13R$             348,53R$        435,67R$      261,39R$          1.045,59R$           1.306,98R$           

3.3.2 SICRO 804377 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 600 mm - 1 un 210,65R$           842,60R$      1.053,25R$    210,65R$           842,60R$        1.053,25R$   210,65R$          842,60R$              1.053,25R$           

3.3.3 COMP. 5 Poço de Visita com Tampa de Concreto - 4 un 103,67R$           414,66R$      518,33R$       22,46% 126,95R$           507,80R$        634,75R$      507,80R$          2.031,20R$           2.539,00R$           

12.570,16R$     31.286,09R$         43.856,25R$         

4. PAVIMENTAÇÃO
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4.1 ESTRUTURA DA PAVIMENTAÇÃO

4.1.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do Subleito - 4039,987 m² 2,37R$               0,35R$          2,72R$           22,46% 2,90R$              0,43R$            3,33R$          11.715,96R$     1.737,19R$           13.453,15R$         

4.1.2 SINAPI 100572 Brita anti-extrusiva (3cm) - 121,1996 m³ 35,14R$             64,82R$        99,96R$         22,46% 43,03R$             79,38R$          122,41R$      5.215,22R$       9.620,82R$           14.836,04R$         

4.1.3 SINAPI 95877 Transporte de Brita DMT até 30 km 30 4617,705 m³xkm 1,00R$               0,95R$          1,95R$           22,46% 1,22R$              1,16R$            2,39R$          5.633,60R$       5.356,54R$           10.990,14R$         

4.1.4 SINAPI 95427 Transporte de Brita DMT excedente 30 km 8 1231,388 m³xkm 0,39R$               0,41R$          0,80R$           22,46% 0,48R$              0,50R$            0,98R$          591,07R$          615,69R$              1.206,76R$           

4.1.5 SINAPI 96399 Sub Base de Rachão - 600,537 m³ 26,51R$             76,89R$        103,40R$       22,46% 32,46R$             94,16R$          126,62R$      19.493,43R$     56.546,56R$         76.039,99R$         

4.1.6 SINAPI 95877 Transporte de Rachão DMT até 30 km 30 23420,94 m³xkm 1,00R$               0,95R$          1,95R$           22,46% 1,22R$              1,16R$            2,39R$          28.573,55R$     27.168,29R$         55.741,84R$         

4.1.7 SINAPI 95427 Transporte de Rachão DMT excedente 30 km 8 6245,585 m³xkm 0,39R$               0,41R$          0,80R$           22,46% 0,48R$              0,50R$            0,98R$          2.997,88R$       3.122,79R$           6.120,67R$           

4.1.8 SINAPI 96396 Base de Brita Graduada - 716,2757 m³ 35,80R$             114,16R$      149,96R$       22,46% 43,84R$             139,80R$        183,64R$      31.401,53R$     100.135,34R$       131.536,87R$       

4.1.9 SINAPI 95877 Transporte de Base DMT até 30 km 30 27290,1 m³xkm 1,00R$               0,95R$          1,95R$           22,46% 1,22R$              1,16R$            2,39R$          33.293,92R$     31.656,52R$         64.950,44R$         

4.1.10 SINAPI 95427 Transporte de Base DMT excedente 30 km 8 7277,361 m³xkm 0,39R$               0,41R$          0,80R$           22,46% 0,48R$              0,50R$            0,98R$          3.493,13R$       3.638,68R$           7.131,81R$           

4.2 LIGANTES

4.2.1 COMP. 6 Imprimação com CM-30 - 3581,379 m² 1,76R$               7,03R$          8,79R$           22,46% 2,15R$              8,61R$            10,76R$        7.699,96R$       30.835,67R$         38.535,63R$         

4.2.2 COMP. 10 Pintura de ligação com RR-2C - 3466,727 m² 0,51R$               2,03R$          2,53R$           22,46% 0,62R$              2,48R$            3,10R$          2.149,37R$       8.597,48R$           10.746,85R$         

4.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.3.1
SINAPI 95427

Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 

20 ton - rod. Pavim. 96 2594,903
txkm 0,39R$               0,41R$          0,80R$           22,46% 0,48R$              0,50R$            0,98R$          1.245,55R$       1.297,45R$           2.543,00R$           

4.3.1 SINAPI 95877 Transporte de CBUQ DMT até 30 km 30 5290,09 m³xkm 1,00R$               0,95R$          1,95R$           22,46% 1,22R$              1,16R$            2,39R$          6.453,91R$       6.136,50R$           12.590,41R$         

4.3.2 SINAPI 95427 Transporte de CBUQ DMT excedente 30 km 9,7 1710,462 m³xkm 0,39R$               0,41R$          0,80R$           22,46% 0,48R$              0,50R$            0,98R$          821,02R$          855,23R$              1.676,25R$           

4.3.3 COMP. 7 CBUQ - capa de 5cm - 173,3363 m³ 271,43R$           1.085,73R$   1.357,16R$    22,46% 332,40R$           1.329,59R$     1.661,99R$   57.616,99R$     230.466,21R$       288.083,20R$       

4.3.4 COMP. 7 Execução de Lombada em CBUQ - 3 m³ 271,43R$           1.085,73R$   1.357,16R$    22,46% 332,40R$           1.329,59R$     1.661,99R$   997,20R$          3.988,77R$           4.985,97R$           

219.393,29R$   521.775,73R$       741.169,02R$       

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SICRO 5213403 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5mm - 228,5736 m² 3,60R$               14,41R$        18,01R$         22,46% 4,41R$              17,64R$          22,06R$        1.008,01R$       4.032,04R$           5.040,05R$           

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1
SICRO 5213441

Fornecimento e Implantação de placa de 

regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m - 6
un 85,03R$             340,14R$      425,17R$       22,46% 104,13R$           416,53R$        520,67R$      624,78R$          2.499,18R$           3.123,96R$           

5.2.2

SICRO 5213570 Fornecimento e Implantação de suporte metálico para 

placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m
- 6

un 91,31R$             365,23R$      456,54R$       22,46% 111,82R$           447,27R$        559,08R$      670,92R$          2.683,62R$           3.354,54R$           

5.2.3
SICRO 5213464

Fornecimento e Implantação de placa de advertência 

em aço, lado = 0,60m
- 10

un 49,61R$             198,44R$      248,05R$       22,46% 60,75R$             243,01R$        303,76R$      1.103,60R$       4.414,50R$           5.518,10R$           

5.2.4
SICRO 5213863

Fornecimento e Implantação de suporte metálico para 

placa de advertência em aço, lado = 0,60m - 10
un 88,56R$             354,22R$      442,78R$       22,46% 108,45R$           433,78R$        542,23R$      2.855,60R$       11.422,30R$         14.277,90R$         

5.3 CONDUÇÃO ÓTICA

5.3.1 SICRO 5213360 Tacha Refletiva bidirecional - 181 un 6,94R$               27,75R$        34,69R$         22,46% 8,50R$              33,99R$          42,48R$        1.538,50R$       6.152,19R$           7.690,69R$           

7.801,41R$       31.203,83R$         39.005,24R$         

6. SERVIÇOS FINAIS

6.1 COMP. 2 Desmobilização de Equipamentos - 1 un 1.319,48R$        5.277,94R$   6.597,42R$    22,46% 1.615,85R$        6.463,40R$     8.079,25R$   1.615,85R$       6.463,40R$           8.079,25R$           

6.2 COMP. 8 Administração local - 2,5 mês 545,14R$           2.180,54R$   2.725,68R$    22,46% 667,58R$           2.670,30R$     3.337,88R$   1.668,95R$       6.675,75R$           8.344,70R$           

3.284,80R$       13.139,15R$         16.423,95R$         

298.740,34R$   660.470,55R$       959.210,90R$       

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIAS

SINAPI-RS DATA REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023 LOCALIDADE : PORTO ALEGRE            

SICRO Rio Grande do Sul - Abril / 2024

ANP-RS Julho / 2024
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