DETALHAMENTO DO B.D.I.

Obra: Municipio de Bom Principio/RS ,
| G+S |Garantia + Seguro | 074% | % Do custo direto da obra
R Risco 0,97% |%| Do custo direto da obra |
DF  |Despesas financeiras L 1,21% !%‘ Do custo direto da obra ,,
AC  |Administrago central | 4.67% | %) Do custo direto da obra )
L \Lucro | 8,69% ‘%, Do custo direto da obra
| | l‘lmpostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 5,65% ‘%ﬁ Do custo direto da obra ]
IPIS . 065% | |
[Confins f 3,0% f 5 Do custo direto da obra |
1SS C2,0% l Do custo direto da obra
JTaxas diversas ; 0,00% t‘ “ Do custo direto da obra
BDI = (1+ACH+SHR+GYI+DFYI+1) - |
(1-D) 24,03%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

FONTE:

- Acérdéo N° 2622/2013-P.
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Ismael Bourscheid

Engenheiro Civil - CREA-RS:240104
Secretaria de Infraestrutura
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