



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS			
RESUMO GERAL SERVIÇOS			
ESTRADA/LOGRADOURO: Passo Selbach			
EXTENSÃO (m): 357,00			
DATA ORÇAMENTO: dezembro / 2023			
Item	Serviço	Valor Total (R\$)	Percentual (%)
1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
	SUB-TOTAL (1) >>>>	178.784,06	21,72%
2.	PAVIMENTAÇÃO		
	SUB-TOTAL (2) >>>>	566.753,48	68,86%
3.	DRENAGEM		
	SUB-TOTAL (3) >>>>	39.117,18	4,75%
4.	SINALIZAÇÃO		
	SUB-TOTAL (4) >>>>	11.629,26	1,41%
5.	MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS		
	SUB-TOTAL (5) >>>>	26.800,01	3,26%
	TOTAL DO ORÇAMENTO	823.083,99	100,00%
 Carlos A. Altmann Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952 Secretaria Municipal de Infraestrutura			

		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MORRO BAMBU		 SIGEO ENGENHARIA E CARTOGRAFIA	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO			
Obra:	Pavimentação Asfáltica da Estrada Morro Bambu				
Município:	Bom Princípio/RS				
Local:	Morro Bambu			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²)	
Trecho:	1+440			R\$ 252,07	
Data Base:	setembro de 2023				
RESUMO DO ORÇAMENTO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALORES (R\$)		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,6%	R\$	16.819,04	
2.	TERRAPLENAGEM	9,2%	R\$	248.028,17	
3.	DRENAGEM PLUVIAL	6,0%	R\$	162.624,79	
4.	PAVIMENTAÇÃO	81,1%	R\$	2.187.482,62	
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,0%	R\$	53.328,37	
6.	SERVIÇOS FINAIS	1,0%	R\$	28.303,32	
TOTAL GERAL			R\$	2.696.586,31	
 Lucas Schroeder Engenheiro Cartográfico e Agrimensor CREA/RS 239932					
 Barbara Luiza Welter Engenheira Civil CREA/RS 230328					