RECONSTRUCAO DE CONTENGAO DA ENCOSTA DO ARROIO FORROMECO COM
GABIOES E RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO

MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO/RS
OBRA: RECONSTRUCAO DE CONTENCAO DA ENCOSTA DO ARROIO FORROMECO
LOCAL: RUA RUA MELCHIOR MULLER - BOM FIM

DATABASE: AGOSTO DE 2024

SEM DESONERACAO

GRUPO DESCRIGAO HORISTA| MENSALISTA
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA ) 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salério Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% ndo incide
B2 Feriados 4,24% nao incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,66%
B4 13° Salario 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
7030 Dias de Chuvas 1,53% nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,14% 6,28%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02%
TOTAL GRUPO B 44,42% 15,99%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,50% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,78% 3,68%
C4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 3,48% 2,69%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL GRUPO C 13,25% 10,21%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,35% 5,88%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,40% 0,31%
TOTAL GRUPO D 16,75% 6,19%
~ TOTAL (A+B+C+D) 111,22% 69,19%
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