
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE Data Orçamento: JUNHO / 2025

Data Base Preço: SINAPI 04/2025

Área de Reforma: 201,50m² BDI: 22,47%

Área de Ampliação: 188,30m² 

Material  Mão de Obra Material  Mão de Obra 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 2,42 460,44R$           563,90R$           451,12R$     112,78R$               1.091,71R$          272,93R$             1.364,64R$              

1.2 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 m² 3,00 23,31R$             28,55R$             22,84R$       5,71R$                   68,52R$               17,13R$               85,65R$                   

1.3 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1,08 130,79R$           160,18R$           128,14R$     32,04R$                 138,39R$             34,60R$               172,99R$                 

1.4 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 1,68 10,20R$             12,49R$             9,99R$         2,50R$                   16,78R$               4,20R$                 20,98R$                   

1.5 104801

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 28,35 14,93R$             18,28R$             14,62R$       3,66R$                   414,48R$             103,76R$             518,24R$                 

1.6 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, BLOCO FURADO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 3,56 61,00R$             74,71R$             59,77R$       14,94R$                 212,78R$             53,19R$               265,97R$                 

1.7 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA) - 15KM
m³Xkm 68,36 2,65R$               3,25R$               2,60R$         0,65R$                   177,74R$             44,43R$               222,17R$                 

1.8 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 2M, DE FORMA SEM REAPROVEITAMENTO unid. 5,00 51,45R$             63,01R$             50,41R$       12,60R$                 252,05R$             63,00R$               315,05R$                 

1.9 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m² 11,50 4,85R$               5,94R$               4,75R$         1,19R$                   54,63R$               13,69R$               68,32R$                   

1.10 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
m 51,30 60,18R$             73,70R$             58,96R$       14,74R$                 3.024,65R$          756,16R$             3.780,81R$              

5.451,73R$          1.363,09R$          6.814,82R$              

2.0

2.1 ESTACAS 14.569,92 3.642,24 18.212,16

2.1.1 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
m 96,00  R$          154,90 189,71R$           151,77R$     37,94R$                 14.569,92R$        3.642,24R$          18.212,16R$            

2.2 SAPATAS DE CONCRETO 8.899,98 2.224,73 11.124,71

2.1.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 32,00  R$            99,82 122,25R$           97,80R$       24,45R$                 3.129,60R$          782,40R$             3.912,00R$              

2.2.1 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 102,86 10,34R$             12,66R$             10,13R$       2,53R$                   1.041,97R$          260,24R$             1.302,21R$              

2.2.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM. kg 5,00 21,42R$             26,23R$             20,98R$       5,25R$                   104,90R$             26,25R$               131,15R$                 

2.2.3 94965
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 4,80 553,93R$           678,40R$           542,72R$     135,68R$               2.605,06R$          651,26R$             3.256,32R$              

2.2.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020 (COM REAPROVEITAMENTO) 
m² 14,40  R$          143,06 175,21R$           140,17R$     35,04R$                 2.018,45R$          504,58R$             2.523,03R$              

2.3 VIGAS DE BALDRAME 9.609,72 2.400,96 12.010,68

2.3.1 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 164,73 10,34R$             12,66R$             10,13R$       2,53R$                   1.668,71R$          416,77R$             2.085,48R$              

2.3.2 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 257,12 8,87R$               10,86R$             8,69R$         2,17R$                   2.234,37R$          557,95R$             2.792,32R$              

2.3.3 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 84,06 11,04R$             13,52R$             10,82R$       2,70R$                   909,53R$             226,96R$             1.136,49R$              

2.3.4 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM. kg 7,00 21,42R$             26,23R$             20,98R$       5,25R$                   146,86R$             36,75R$               183,61R$                 

2.3.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 5,34 553,93R$           678,40R$           542,72R$     135,68R$               2.898,12R$          724,53R$             3.622,65R$              

2.3.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA (COM REAPROVEITAMENTO) m² 12,50  R$          143,06 175,21R$           140,17R$     35,04R$                 1.752,13R$          438,00R$             2.190,13R$              

2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.611,79 653,08 3.264,87

2.4.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 53,40 49,92R$             61,14R$             48,91R$       12,23R$                 2.611,79R$          653,08R$             3.264,87R$              

35.691,41R$        8.921,01R$          44.612,42R$            

3.0 SUPRAESTRUTURA

3.1 PILARES DE CONCRETO 5.891,68 1.472,23 7.363,91

3.1.1 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 184,89 8,87R$               10,86R$             8,69R$         2,17R$                   1.606,69R$          401,21R$             2.007,90R$              

3.1.2 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 38,43 11,04R$             13,52R$             10,82R$       2,70R$                   415,81R$             103,76R$             519,57R$                 

3.1.3 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM. kg 5,00 21,42R$             26,23R$             20,98R$       5,25R$                   104,90R$             26,25R$               131,15R$                 

AMPLIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMEI PINGO DE GENTE

Ítem Código SINAPI Descrição Unid Quant.
Preço Unitário 

s/ BDI (R$)

Preço Unitário 

c/ BDI (R$)

Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)  Valor Total                

(R$) 

Endereço: RUA BOM FIM ALTO Nº - BOM FIM ALTO - BOM PRINCÍPIO/RS

Subtotal item 1.0

INFRAESTRUTURA

Subtotal item 2.0



3.1.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 2,40 553,93R$           678,40R$           542,72R$     135,68R$               1.302,53R$          325,63R$             1.628,16R$              

3.1.5 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
m² 21,60  R$          116,32 142,46R$           113,97R$     28,49R$                 2.461,75R$          615,38R$             3.077,13R$              

3.2 VIGAS SUPERIORES 8.199,50 2.048,43 10.247,93

3.2.1 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 164,73 10,34R$             12,66R$             10,13R$       2,53R$                   1.668,71R$          416,77R$             2.085,48R$              

3.2.2 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 257,12 8,87R$               10,86R$             8,69R$         2,17R$                   2.234,37R$          557,95R$             2.792,32R$              

3.2.3 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 84,06 11,04R$             13,52R$             10,82R$       2,70R$                   909,53R$             226,96R$             1.136,49R$              

3.2.4 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM. kg 7,00 21,42R$             26,23R$             20,98R$       5,25R$                   146,86R$             36,75R$               183,61R$                 

3.2.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 5,34 553,93R$           678,40R$           542,72R$     135,68R$               2.898,12R$          724,53R$             3.622,65R$              

3.2.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA (COM REAPROVEITAMENTO) 3,00 116,32R$           142,46R$           113,97R$     28,49R$                 341,91R$             85,47R$               427,38R$                 

3.3 LAJE PRÉ-FABRICADA 34.336,51 8.584,60 42.921,11

3.3.1 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 (INCLUSO AÇO, 

CONCRETO E ESCORAMENTO)

m² 188,30 186,12R$           227,94R$           182,35R$     45,59R$                 34.336,51R$        8.584,60R$          42.921,11R$            

48.427,69R$        12.105,26R$        60.532,95R$            

4.0

4.1 103327
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 116,37 91,71R$             112,32R$           89,86R$       22,46R$                 10.457,01R$        2.613,67R$          13.070,68R$            

4.2 103325
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 121,95 77,79R$             95,27R$             76,22R$       19,05R$                 9.295,03R$          2.323,15R$          11.618,18R$            

4.3 3409
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 

1000 X 500 MM
m² 8,00 43,12R$             52,81R$             42,25R$       10,56R$                 338,00R$             84,48R$               422,48R$                 

4.4 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 459,20 7,30R$               8,94R$               7,15R$         1,79R$                   3.283,28R$          821,97R$             4.105,25R$              

4.5 104951
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
m² 459,20 34,59R$             42,36R$             33,89R$       8,47R$                   15.562,29R$        3.889,42R$          19.451,71R$            

4.6 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 46,01 76,00R$             93,08R$             74,46R$       18,62R$                 3.425,76R$          856,67R$             4.282,43R$              

42.361,37R$        10.589,36R$        52.950,73R$            

5.0

5.1 PORTAS 7.898,35 1.974,55 9.872,90

5.1.2 90851

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid. 5,00 1.438,78R$        1.762,07R$        1.409,66R$  352,41R$               7.048,30R$          1.762,05R$          8.810,35R$              

5.1.3 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
unid. 5,00 173,52R$           212,51R$           170,01R$     42,50R$                 850,05R$             212,50R$             1.062,55R$              

5.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 5.227,18 1.306,86 6.534,04

5.2.1 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 10,56 412,53 505,23R$           404,18R$     101,05R$               4.268,14R$          1.067,09R$          5.335,23R$              

5.2.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,26 776,87 951,43R$           761,14R$     190,29R$               959,04R$             239,77R$             1.198,81R$              

13.125,53R$        3.281,41R$          16.406,94R$            

6.0

6.1 92564

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

unid. 4,00 2.694,77R$        3.300,28R$        1.980,17R$  1.320,11R$            7.920,68R$          5.280,44R$          13.201,12R$            

6.2 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 191,00 19,35R$             23,70R$             14,22R$       9,48R$                   2.716,02R$          1.810,68R$          4.526,70R$              

Subtotal item 3.0

PAREDES / REVESTIMENTOS / DIVISÓRIAS

Subtotal item 4.0

ESQUADRIAS

Subtotal item 5.0

COBERTURA



6.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
m² 191,00 64,93R$             79,52R$             47,71R$       31,81R$                 9.112,61R$          6.075,71R$          15.188,32R$            

6.4 94213
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

E IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 14,00 64,93R$             79,52R$             47,71R$       31,81R$                 667,94R$             445,34R$             1.113,28R$              

6.5 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ml 27,30 71,54R$             87,62R$             52,57R$       35,05R$                 1.435,16R$          956,87R$             2.392,03R$              

21.852,41R$        14.569,04R$        36.421,45R$            

7.0 PISOS 

7.1 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (BASE SAPATAS E VIGA 

5cm) 
m³ 9,42  R$            92,87 113,74R$           68,24R$       45,50R$                 642,55R$             428,43R$             1.070,98R$              

7.2 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA) - 15KM
m³Xkm 70,62  R$              2,65 3,25R$               1,95R$         1,30R$                   137,71R$             91,81R$               229,52R$                 

7.3 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m² 188,32 0,74R$               0,91R$               0,55R$         0,36R$                   103,58R$             67,80R$               171,38R$                 

7.4 3777 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 188,32 2,65R$               3,25R$               1,95R$         1,30R$                   367,22R$             244,82R$             612,04R$                 

7.5 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 

COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
m² 188,32 13,13R$             16,08R$             9,65R$         6,43R$                   1.817,29R$          1.210,90R$          3.028,19R$              

7.6 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 15,07 553,93R$           678,40R$           407,04R$     271,36R$               6.132,30R$          4.088,20R$          10.220,50R$            

7.7 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 9,50 57,33R$             70,21R$             42,13R$       28,08R$                 400,24R$             266,76R$             667,00R$                 

7.8 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 139,41 44,81R$             54,88R$             32,93R$       21,95R$                 4.590,77R$          3.060,05R$          7.650,82R$              

7.9 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
m² 188,32 61,26R$             75,03R$             45,02R$       30,01R$                 8.478,17R$          5.651,48R$          14.129,65R$            

22.669,83R$        15.110,25R$        37.780,08R$            

8.0 PINTURA

8.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m² 188,32 4,94R$               6,05R$               3,63R$         2,42R$                   683,60R$             455,73R$             1.139,33R$              

8.2 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 459,30 3,97R$               4,86R$               2,92R$         1,94R$                   1.341,16R$          891,04R$             2.232,20R$              

8.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 188,32 16,56R$             20,28R$             12,17R$       8,11R$                   2.291,85R$          1.527,28R$          3.819,13R$              

8.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 459,30 14,16R$             17,34R$             10,40R$       6,94R$                   4.776,72R$          3.187,54R$          7.964,26R$              

9.093,33R$          6.061,59R$          15.154,92R$            

9.0 INSTALAÇÕES 

9.1 REDE DE ÁGUA FRIA 1.521,29 1.013,98 2.535,27

9.1.1 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 unid. 1,00  R$          285,77 349,98R$           209,99R$     139,99R$               209,99R$             139,99R$             349,98R$                 

9.1.1 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 32,07  R$            11,54 14,13R$             8,48R$         5,65R$                   271,95R$             181,20R$             453,15R$                 

9.1.2 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 13,89  R$            20,48 25,08R$             15,05R$       10,03R$                 209,04R$             139,32R$             348,36R$                 

9.1.3 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 9,58  R$            25,24 30,91R$             18,55R$       12,36R$                 177,71R$             118,41R$             296,12R$                 

9.1.4 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid 8,00  R$            20,99 25,71R$             15,43R$       10,28R$                 123,44R$             82,24R$               205,68R$                 

9.1.5 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid. 8,00  R$            13,05 15,98R$             9,59R$         6,39R$                   76,72R$               51,12R$               127,84R$                 

9.1.6 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid 8,00  R$            10,20 12,49R$             7,49R$         5,00R$                   59,92R$               40,00R$               99,92R$                   

9.1.7 103985
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid. 8,00  R$            23,72 29,05R$             17,43R$       11,62R$                 139,44R$             92,96R$               232,40R$                 

9.1.8 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid. 10,00  R$            14,93 18,28R$             10,97R$       7,31R$                   109,70R$             73,10R$               182,80R$                 

9.1.9 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid 10,00  R$            11,04 13,52R$             8,11R$         5,41R$                   81,10R$               54,10R$               135,20R$                 

9.1.10 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid. 10,00  R$              7,61 9,32R$               5,59R$         3,73R$                   55,90R$               37,30R$               93,20R$                   

Subtotal item 8.0

Subtotal item 6.0

Subtotal item 7.0



9.1.11 89351 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid 7,00  R$            41,38 50,68R$             30,41R$       20,27R$                 212,87R$             141,89R$             354,76R$                 

9.1.12 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid. 1,00  R$              4,77 5,84R$               3,50R$         2,34R$                   3,50R$                 2,34R$                 5,84R$                     

9.2 REDE DE ESGOTO 15.310,96 4.942,78 20.253,74

9.2.1 96524 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 9,42  R$          159,68 195,56R$           117,34R$     78,22R$                 1.105,34R$          736,83R$             1.842,17R$              

9.2.2 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA) - 15KM
m³Xkm 70,65  R$              2,65 3,25R$               2,60R$         0,65R$                   183,69R$             45,92R$               229,61R$                 

9.2.3 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_08/2017
m² 24,84  R$            41,63 50,98R$             40,78R$       10,20R$                 1.012,98R$          253,37R$             1.266,35R$              

9.2.4 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
unid. 1,00  R$       4.724,06 5.785,56R$        4.628,45R$  1.157,11R$            4.628,45R$          1.157,11R$          5.785,56R$              

9.2.5 98060
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 

INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
unid. 1,00  R$       5.444,55 6.667,94R$        5.334,35R$  1.333,59R$            5.334,35R$          1.333,59R$          6.667,94R$              

9.2.6 4722 PEDRA BRITADA Nº 3 m³ 3,82  R$            87,72 107,43R$           85,94R$       21,49R$                 328,29R$             82,09R$               410,38R$                 

9.2.7 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA) - 15KM
m³Xkm 57,30  R$              2,65 3,25R$               2,60R$         0,65R$                   148,98R$             37,25R$               186,23R$                 

9.2.8 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
m 14,67  R$            69,44 85,04R$             68,03R$       17,01R$                 998,00R$             249,54R$             1.247,54R$              

9.2.9 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
m 2,55  R$            33,61 41,16R$             24,70R$       16,46R$                 62,99R$               41,97R$               104,96R$                 

9.2.10 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 10,55  R$            35,44 43,40R$             26,04R$       17,36R$                 274,72R$             183,15R$             457,87R$                 

9.2.11 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 13,76  R$            28,48 34,88R$             20,93R$       13,95R$                 288,00R$             191,95R$             479,95R$                 

9.2.12 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 6,00  R$            56,50 69,20R$             41,52R$       27,68R$                 249,12R$             166,08R$             415,20R$                 

9.2.13 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 8,00  R$            37,22 45,58R$             27,35R$       18,23R$                 218,80R$             145,84R$             364,64R$                 

9.2.14 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 6,00  R$            38,26 46,86R$             28,12R$       18,74R$                 168,72R$             112,44R$             281,16R$                 

9.2.15 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 3,00  R$            29,12 35,66R$             21,40R$       14,26R$                 64,20R$               42,78R$               106,98R$                 

9.2.16 89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid. 2,00  R$            80,13 98,14R$             58,88R$       39,26R$                 117,76R$             78,52R$               196,28R$                 

9.2.17 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid 3,00  R$            15,40 18,86R$             11,32R$       7,54R$                   33,96R$               22,62R$               56,58R$                   

9.2.18 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid 3,00  R$            11,20 13,72R$             8,23R$         5,49R$                   24,69R$               16,47R$               41,16R$                   

9.2.19 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid 3,00  R$              8,19 10,03R$             6,02R$         4,01R$                   18,06R$               12,03R$               30,09R$                   

9.2.20 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid. 2,00  R$            21,38 26,18R$             15,71R$       10,47R$                 31,42R$               20,94R$               52,36R$                   

9.2.21 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR unid 1,00  R$            25,09 30,73R$             18,44R$       12,29R$                 18,44R$               12,29R$               30,73R$                   

9.3 REDE DE ÁGUA PLUVIAL 846,56 564,17 1.410,73

9.3.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
m 26,60  R$            33,61 41,16R$             24,70R$       16,46R$                 657,02R$             437,84R$             1.094,86R$              

9.3.2 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 4,00  R$            37,22 45,58R$             27,35R$       18,23R$                 109,40R$             72,92R$               182,32R$                 

9.3.3 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 1,00  R$            38,26 46,86R$             28,12R$       18,74R$                 28,12R$               18,74R$               46,86R$                   

9.3.4 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 2,00  R$            29,12 35,66R$             21,40R$       14,26R$                 42,80R$               28,52R$               71,32R$                   

9.3.5 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR unid 0,50  R$            25,09 30,73R$             18,44R$       12,29R$                 9,22R$                 6,15R$                 15,37R$                   

9.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.107,76 10.079,68 25.187,44

9.4.1 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 150,00  R$        17,0800 20,92R$             12,55R$       8,37R$                   1.882,50R$          1.255,50R$          3.138,00R$              

9.4.2 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 400,00  R$          6,8500 8,39R$               5,03R$         3,36R$                   2.012,00R$          1.344,00R$          3.356,00R$              

9.4.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 950,00  R$          4,4400 5,44R$               3,26R$         2,18R$                   3.097,00R$          2.071,00R$          5.168,00R$              



9.4.4 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 50,00 13,95 17,08R$             10,25R$       6,83R$                   512,50R$             341,50R$             854,00R$                 

9.4.5 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 110,00 24,03 29,43R$             17,66R$       11,77R$                 1.942,60R$          1.294,70R$          3.237,30R$              

9.4.6 91851
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 50,00  R$        11,1600 13,67R$             8,20R$         5,47R$                   410,00R$             273,50R$             683,50R$                 

9.4.7 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. m 50,00  R$        20,6700 25,31R$             15,19R$       10,12R$                 759,50R$             506,00R$             1.265,50R$              

9.4.8 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 250,00  R$        10,7200 13,13R$             7,88R$         5,25R$                   1.970,00R$          1.312,50R$          3.282,50R$              

9.4.9 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA.
Und. 7,00  R$        76,2200 93,35R$             56,01R$       37,34R$                 392,07R$             261,38R$             653,45R$                 

9.4.10 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AR CONDICIONADO)
Und. 4,00  R$        52,4100 64,19R$             38,51R$       25,68R$                 154,04R$             102,72R$             256,76R$                 

9.4.11 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Und. 11,00  R$        62,5200 76,57R$             45,94R$       30,63R$                 505,34R$             336,93R$             842,27R$                 

9.4.12 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Und. 2,00  R$        39,1200 47,91R$             28,75R$       19,16R$                 57,50R$               38,32R$               95,82R$                   

9.4.13 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (TORNEIRA ELÉTRICA) 
Und. 4,00  R$        37,6200 46,07R$             27,64R$       18,43R$                 110,56R$             73,72R$               184,28R$                 

9.4.14 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Und. 10,00  R$        35,0000 42,86R$             25,72R$       17,14R$                 257,20R$             171,40R$             428,60R$                 

9.4.15 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Und. 1,00  R$      581,4000 712,04R$           427,22R$     284,82R$               427,22R$             284,82R$             712,04R$                 

9.4.16 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Und. 1,00  R$      400,3400 490,30R$           294,18R$     196,12R$               294,18R$             196,12R$             490,30R$                 

9.4.17 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
Und. 3,00  R$        11,1700 13,68R$             8,21R$         5,47R$                   24,63R$               16,41R$               41,04R$                   

9.4.18 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
Und. 6,00  R$        11,8500 14,51R$             8,71R$         5,80R$                   52,26R$               34,80R$               87,06R$                   

9.4.19 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
Und. 4,00  R$        14,9200 18,27R$             10,96R$       7,31R$                   43,84R$               29,24R$               73,08R$                   

9.4.20 MERCADO LÂMPADA DE LED, BULBO 20W BRANCO FRIO Und. 12,00  R$        21,6500 26,51R$             15,91R$       10,60R$                 190,92R$             127,20R$             318,12R$                 

9.4.21 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. Und. 2,00  R$          8,0900 9,91R$               5,95R$         3,96R$                   11,90R$               7,92R$                 19,82R$                   

32.786,57R$        16.600,61R$        49.387,18R$            

10.0 EQUIPAMENTOS E DIVERSOS

10.1 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid. 6,00  R$      634,9600 777,64R$           466,58R$     311,06R$               2.799,48R$          1.866,36R$          4.665,84R$              

10.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 6,00  R$        43,4600 53,23R$             31,94R$       21,29R$                 191,64R$             127,74R$             319,38R$                 

10.3 86901

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 2,00 500,96R$           613,53R$           368,12R$     245,41R$               736,24R$             490,82R$             1.227,06R$              

10.4 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 8,25 928,93R$           1.137,66R$        682,60R$     455,06R$               5.631,45R$          3.754,25R$          9.385,70R$              

10.5 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 3,60 1.103,73R$        1.351,74R$        811,04R$     540,70R$               2.919,74R$          1.946,52R$          4.866,26R$              

10.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 6,30 119,72R$           146,62R$           87,97R$       58,65R$                 554,21R$             369,50R$             923,71R$                 

10.7 98689 PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 11,40 119,72R$           146,62R$           87,97R$       58,65R$                 1.002,86R$          668,61R$             1.671,47R$              

10.8 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 unid. 6,00 92,42R$             113,19R$           67,91R$       45,28R$                 407,46R$             271,68R$             679,14R$                 

14.243,08R$        9.495,48R$          23.738,56R$            

TOTAL MAT. TOTAL M.O TOTAL GERAL

 R$  245.702,95  R$    98.097,10  R$      343.800,05 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, BLOCO FURADO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 2,16  R$            61,00 74,71R$             59,77R$       14,94R$                 129,10R$             32,27R$               161,37R$                 

1.2 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

(PISO)
m² 2,50  R$            24,42 29,91R$             23,93R$       5,98R$                   59,83R$               14,95R$               74,78R$                   

Subtotal item 9.0

Subtotal item 10.0

TOTAL GERAL COM BDI DE 22,47%

REFORMA 



1.3 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

(PAREDES)
m² 2,50  R$            21,86 26,77R$             21,42R$       5,35R$                   53,55R$               13,38R$               66,93R$                   

1.4 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m 12,00  R$              0,55 0,67R$               0,54R$         0,13R$                   6,48R$                 1,56R$                 8,04R$                     

1.5 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid. 3,00  R$            10,03 12,28R$             9,82R$         2,46R$                   29,46R$               7,38R$                 36,84R$                   

1.6 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid. 3,00  R$            13,76 16,85R$             13,48R$       3,37R$                   40,44R$               10,11R$               50,55R$                   

1.7 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 36,00  R$            26,98 33,04R$             26,43R$       6,61R$                   951,48R$             237,96R$             1.189,44R$              

1.8 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,50  R$            92,01 112,68R$           90,14R$       22,54R$                 405,63R$             101,43R$             507,06R$                 

1.9 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA) - 15KM
m³Xkm 74,66  R$              2,35 2,88R$               2,30R$         0,58R$                   171,72R$             43,30R$               215,02R$                 

1.847,69R$          462,34R$             2.310,03R$              

2.0

2.1 87271
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m² 5,00 76,00R$             93,08R$             74,46R$       18,62R$                 372,30R$             93,10R$               465,40R$                 

372,30R$             93,10R$               465,40R$                 

3.0

3.1 PORTA DE MADEIRA 1.681,95 420,49 2.102,44

3.1.1 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid. 1,00 1.716,70R$        2.102,44R$        1.681,95R$  420,49R$               1.681,95R$          420,49R$             2.102,44R$              

1.681,95R$          420,49R$             2.102,44R$              

4.0 PISOS 

4.1 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
m² 41,50 68,44R$             83,82R$             67,06R$       16,76R$                 2.782,99R$          695,54R$             3.478,53R$              

2.782,99R$          695,54R$             3.478,53R$              

5.0 PINTURA

5.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 100,00 3,97R$               4,86R$               2,92R$         1,94R$                   292,00R$             194,00R$             486,00R$                 

5.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 100,00 4,97R$               6,09R$               3,65R$         2,44R$                   365,00R$             244,00R$             609,00R$                 

5.1 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 100,00 16,56R$             20,28R$             12,17R$       8,11R$                   1.217,00R$          811,00R$             2.028,00R$              

5.2 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 100,00 14,16R$             17,34R$             10,40R$       6,94R$                   1.040,00R$          694,00R$             1.734,00R$              

2.914,00R$          1.943,00R$          4.857,00R$              

6.0 INSTALAÇÕES 

6.1 REDE DE ÁGUA FRIA 178,07 118,74 296,81

6.1.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 5,00  R$            25,24 30,91R$             18,55R$       12,36R$                 92,75R$               61,80R$               154,55R$                 

6.1.3 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid 4,00  R$            10,20 12,49R$             7,49R$         5,00R$                   29,96R$               20,00R$               49,96R$                   

6.1.4 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid 3,00  R$            11,04 13,52R$             8,11R$         5,41R$                   24,33R$               16,23R$               40,56R$                   

6.1.5 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
unid. 5,00  R$              7,61 9,32R$               5,59R$         3,73R$                   27,95R$               18,65R$               46,60R$                   

6.1.6 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid. 1,00  R$              4,20 5,14R$               3,08R$         2,06R$                   3,08R$                 2,06R$                 5,14R$                     

6.2 REDE DE ESGOTO 628,43 418,95 1.047,38

6.2.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
m 2,00  R$            33,61 41,16R$             24,70R$       16,46R$                 49,40R$               32,92R$               82,32R$                   

6.2.2 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 2,00  R$            37,22 45,58R$             27,35R$       18,23R$                 54,70R$               36,46R$               91,16R$                   

6.2.3 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 2,00  R$            38,26 46,86R$             28,12R$       18,74R$                 56,24R$               37,48R$               93,72R$                   

6.2.4 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid 2,00  R$            29,12 35,66R$             21,40R$       14,26R$                 42,80R$               28,52R$               71,32R$                   

PAREDES / REVESTIMENTOS / DIVISÓRIAS

Subtotal item 2.0

ESQUADRIAS

Subtotal item 3.0

Subtotal item 5.0

Subtotal item 4.0

Subtotal item 1.0



6.2.5 89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
unid. 1,00  R$            80,13 98,14R$             58,88R$       39,26R$                 58,88R$               39,26R$               98,14R$                   

6.2.10 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 6,00  R$            56,50 69,20R$             41,52R$       27,68R$                 249,12R$             166,08R$             415,20R$                 

6.2.11 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid 3,00  R$            22,45 27,49R$             16,49R$       11,00R$                 49,47R$               33,00R$               82,47R$                   

6.2.12 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid 2,00  R$            11,20 13,72R$             8,23R$         5,49R$                   16,46R$               10,98R$               27,44R$                   

6.2.13 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid 4,00  R$            11,20 13,72R$             8,23R$         5,49R$                   32,92R$               21,96R$               54,88R$                   

6.2.14 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR unid 1,00  R$            25,09 30,73R$             18,44R$       12,29R$                 18,44R$               12,29R$               30,73R$                   

806,50R$             537,69R$             1.344,19R$              

7.0 EQUIPAMENTOS E DIVERSOS

7.1 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Unid. 1,00  R$      893,6400 1.094,44R$        656,66R$     437,78R$               656,66R$             437,78R$             1.094,44R$              

7.2 100851 ASSENTO SANITÁRIO PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 1,00  R$        86,1400 105,50R$           63,30R$       42,20R$                 63,30R$               42,20R$               105,50R$                 

7.3 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid. 1,00  R$      417,4100 511,20R$           306,72R$     204,48R$               306,72R$             204,48R$             511,20R$                 

7.4 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid. 3,00  R$      467,4500 572,49R$           343,49R$     229,00R$               1.030,47R$          687,00R$             1.717,47R$              

2.057,15R$          1.371,46R$          3.428,61R$              

TOTAL MAT. TOTAL M.O TOTAL GERAL

 R$    12.462,58  R$      5.523,62  R$        17.986,20 

TOTAL MAT. TOTAL M.O TOTAL GERAL

 R$  258.165,53  R$  103.620,72  R$      361.786,25 

Subtotal item 6.0

Secretaria de Infraestrutura 

Subtotal item 7.0

TOTAL GERAL REFORMA COM BDI DE 22,47%

TOTAL GERAL REFORMA + AMPLIAÇÃO 22,47%
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